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1.1. Susisiekimo dalies dokumentai

Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis projektas

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. I-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-
07-12 Nr. 1-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®

4. STR 1.05.01:2017* Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumentg
padariniy Salinimas’;

5. STR 2.01.01(1):2005 ,.Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

6. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘*;

7. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

8. STR 2.01.01(5):2008 ,,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”.

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:

1. ,,Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iS§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas‘ 2008-
01-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009*
2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2., Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-193.
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Statybos taisyklés:

L.IT 7S 17 , Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

2. KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés*;

3. IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykles*;

4. 1T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*;

5. TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas*;

6. TRA SBR 19 , Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas®;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy apraSas‘;

8. IT TRINKELES 14. ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo
taisykles*;

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai
nurodymai*;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos, naudojamos Zzemes darbams keliuose, techniniy
reikalavimy apraSymas*;

11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZzy projektavimo metodiniai nurodymai*;

12. PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.

14. Kelio Zenkly irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykleés.

15. T DVAER 12 ,, Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés* ;

16. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

17. TRA VZ 12 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®;

18. TRA ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas®;

19. IT VZ 14 , Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés;

20. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai®;

21. Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés.

Rekomendacijos:
1. R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;
2. R PDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.
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2. Bendrieji duomenys

Objekto pavadinimas: ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 39,207 iki 51,550 km
rekonstravimo ir kelio nr. 2809 Giedrai¢iai-MieZoniai—Dubingiai 5,498 km viaduko kapitalinio remonto
techninis darbo projektas*

Statybos vieta: Vilniaus rajono savivaldybe, Moléty rajono savivaldybe;
Statybos risis: rekonstravimas;

Statinio kategorija: ypatingasis;

Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas;

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys;

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo;

InZineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.

Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija®“. Projekto rangovas UAB
,Plentprojektas®. Projektas parengtas pagal pateikta techning uzduotj, technine¢ specifikacija,
vadovaujantis prisijungimo salygomis, teritorijy planavimo dokumentais bei Statytojo pastebéjimais ir
pasitlymais.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Autodesk AutoCAD Civil 3D;
MS Office.

Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Rekonstruojamas ruozas nuo 39,207 km iki 40,557 km yra Vilniaus rajono savivaldybé¢je, o nuo
40,557 km iki 51,55 km yra Moléty rajono savivaldybéje (2.1 pav.). Statiniai projektuojami grieztai tik
esamuose valstybinés reikSmeés keliy sklypuose ir laisvoje valstybinéje Zeméje, kaip tai yra nurodyta
projekto techninéje specifikacijoje.

Prdjektuojamas .
A14 kelio ruozas

2.1 pav. Projektuojamo kelio ruozo nuo 39,207 km iki 51,55 km padétis Lietuvoje
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2.1. Esama situacija

Valstybinés reikSmeés magistralinis kelias Al4 Vilnius—Utena jungia Molétus, Uteng ir kitas

mazesnes gyvenvietes (Purnuskés, Paberzeé, Dubingiai, Giedraiciai) su sostine Vilniumi. Rekonstruojamo

kelio ruoZo pradzZia yra 39,207 km, pabaiga 51,55 km, ruozo ilgis sudaro 12,343 km (2.2 pav.). Esamas

A14 kelias yra II kelio kategorijos su viena vaziuojamagja dalimi ir dviem fiziSkai neatskirtomis eismo

juostomis.

Al

Molety rajono
savivaldybé

\

40,56 km

39,207 km

‘\“"* o Ligiinal

51,85 km

Biluikis

Projektuojamas
A14 kelio ruozas

Dalis ruoZo patenka |
Vilniaus rajono
savivaldybe

AEe DUBINGIAI s

Vilniaus rajono
savivaldybe

l

2.2 pav. Projektuojamo kelio ruozo nuo 39,207 iki 51,55 km padétis Vilniaus rajone ir Moléty

rajone
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VaZiuojamosios dalies plotis apie 7,00 m, abipus yra esamos krasStinés saugos juostos po 1,00 m,

bendras virSutinés kelio dangos plotis 9,00 m. Esama A14 kelio danga — asfalto. Kelio dangos buklé —

gera. Nagriné¢jamame ruoZze nuo 39,207 km iki 51,55 km kelias yra rekonstruotas pritaikant technologija,

kuomet esamos betono plokStés buvo smulkinamos panaudojant giljoting, tuomet jas nufrezavus ir

suprofiliavus buvo klojamas iSlyginamasis asfalto dangos sluoksnis ir asfalto danga (2.3 pav.). Kelkrasc¢iy

plotis apie 1,50 m, danga -Zvyro. Bendras sankasos virSaus plotis standartiniu atveju — apie 15 metry,

taCiau Sis plotis yra kintantis priklausomai nuo esamo reljefo. PavirSinis lietaus vanduo nuo kelio

surenkamas ] esamus kelio griovius.

2.3 pav. A14 kelio fotofiksacija

Projektuojamame kelio ruoZe didZiausias leistinas greitis — 90 km/h. Jrengti apsauginiai barjerai

uztikrinantys eismo saugumg. Kelyje eismas ir sankryZose eismo pirmumas organizuojamas kelio

7enklais. Esamy kelio Zenkly skydy biiklé prasta. Siame kelio ruoZe yra 6 esamos vieno lygio sankryZos.

Penkios sankryZos su vietinés reikSmés keliais ir viena vieno lygio triSalé sankryza su kairiyjy posukiy

galimybe besijungianti su valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 2809 Giedrai¢iai-Dubingiai viaduko

kertanc¢io magistralinj kelig A14 jungiamuoju keliu. (2.4 pav.).
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2.4 pav. A14 kelio sankryza su rajoniniu keliu Nr. 2809 Giedrai¢iai-Dubingiai

A14 kelio ruoze nuo 39,207 iki 51,55 km viso yra 25 nuovazos ] vietinés reikSmés kelius ir

privacius Zemes sklypus, i$ jy 13 kair¢je puséje ir 12 deSingje puséje.

Projektuojamame kelio ruoZe yra 8 esamos vieSojo transporto sustojimo aikStelés be keleiviy

laukimo paviljony (2.5 pav.). Esamas kelias, sankryZos ir vieSojo transporto stotelés yra neapSviestos.

Esamos péstiesiems ir dviratininkams pritaikytos infrastrukttros, bei specialiai suplanuoty peréjimo per

kelig viety néra.

2.5 pav. VieSojo transporto stotelé¢ A14 kelyje
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2.2. Transporto srauty analizé

Atliekant detalig transporto srauty analize¢ vertinami UZsakovo pateikti 2022 m. matavimo posto
esancio 47,62 km ilgalaikiy matavimy duomenys kas valandg abejomis kryptimis, iSskiriant sunkyjj ir
lengvaji transporty, kadangi kelyje Al4 viso yra rengiami 5 kelio rekonstravimo projektai apimantys
bendra kelio ruozg nuo 21,50 km iki 64,332 km. 47,62 km esan¢io matavimo posto duomeny galiojimo
ruoZas apima didZigja dalj rekonstruojamo A14 kelio ruoZo (2.6 pav.). Sio matavimo posto tikslumo klasé
- A, kai atliekami nuolatiniai matavimai, nepertraukiamu reZimu. Like matavimo postai esantys 17,7 km
ir 67,1 km yra uz analizuojamo ruozo riby ir juos skiria sankryzos su valstybinés reikSmés keliais

turincios reik§Smingos jtakos eismo intensyvumo pokyciui A14 kelyje.

MoLETaL

-----

62,63 km

Matavimo
postas 47,62 km

36,76 km

2.6 pav. Analizuojamo matavimo posto vieta ir jo veikimo riba
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Intensyviausias mety ménuo vertinant suminj uZfiksuoty transporto priemoniy skaiciy abiem

kryptimis - rugpjitis (247 183 aut./mén) (2.7 pav.).

kryptimis) - o=
— 121871 1236

a 100000

75000

eismo

§0000

25000

Ménuo

B Eendras per ménesj | priekj (aut./mén.) [l Bendras per ménesj atgal (aut./mén.)

Magistalinio kelio A14 ruozo 36,76 -62,63 km suminis ménesio intensyvumas 2022 m. (bendras, abiem

2.7 pav. Magistralinio kelio A14 ruoZo 36,76 - 62,63 km suminis ménesio intensyvumas

2022 m. (bendras, abiem kryptimis)

Vertinant 2022 m. ilgalaikius matavimo duomenis sunkiasvorio transporto dalis per ménesj sudare

nuo 7 iki 13 % bendro transporto priemoniy intensyvumo, taciau atsizvelgiant ] istorinius 10 mety (2013-

2022) transporto intensyvumo duomenis ir vertinant VMPEI sunkiojo transporto dal; gaunama vidutiné -

7 % sunkiojo transporto priemoniy dalis bendrame eisme (2.8 pav.).
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Magistalinio kelio A14 ruozo 36,76 -62,63 km suminis ménesio intensyvumas 2022 m.
(Bendras/krovininis, Utenos kryptimi)
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2.8 pav. Magistralinio kelio A14 ruoZo 36,76 - 62,63 km suminis ménesio intensyvumas

2022 m. (i$skiriant sunkiasvores transporto priemones)

Intensyviausia 2022 mety savaité - 33 (rugpjiucio 15 d. - rugpjiicio 21 d.). Suminis Sios savaités
intensyvumas sudaro - 59 369 aut/sav. Sia mety savaite jvyksta laZis ir transporto priemoniy

intensyvumas pradeda mazeéti.

Taip pat iSsiskirianti yra 25 mety savaité, $ig savait¢ intensyvumas buvo iSauges Sventinj Joniniy

savaitgalj (2.9 pav.).

Magistalinio kelio A14 ruozo 36,76 -62,63 km suminis savaites intensyvumas 2022 m. (bendras, abiem
kryptimis)
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M Bendras per savaitg | priekj (aut./savaite) [l Bendras per savaite atgal (aut./savaite)

2.9 pav. Magistralinio kelio A14 ruoZo 36,76 - 62,63 km suminis kiekvienos mety savaités

intensyvumas 2022 m. (bendras, abiem kryptimis)
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Eismo intensyvumas analizuojamame kelyje smarkiai (iki 3-4 karty) iSauga savaitgaliais, t.y.

penktadienj/SeStadienj (Utenos kryptimi) ir sekmadienj (Vilniaus kryptimi).

Intensyviausia mety valanda - birZelio 23 d. 19 val. 1029 aut./val. (Utenos kryptimi) (2.10 pav.).

2.10 pav. Magistralinio kelio A14 ruozo 36,76 - 62,63 km kiekvienos mety valandos

intensyvumas 2022 m. (bendras, abiem kryptimis)

Intensyviausio mety ménesio (rugpjucio) valandinio transporto priemoniy eismo intensyvumo
grafike, matoma kaip iSsiskiria savaitgaliy eismo intensyvumas. Penktadieniais didZioji dalis srauto juda
Utenos kryptimi, o sekmadieniais atvirk$¢iai Vilniaus link. Darbo dienomis fiksuojamas didZiausias
pravaziuojanciy transporto priemoniy skaiCius per valandg viena kryptimi apie 250, savaitgaliais Sis

skaicius iSauga iki 750 ir net 1000 automobiliy per valandg viena kryptimi (2.11 pav.).
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2.11 pav. Magistralinio kelio A14 ruozo 36,76 - 62,63 km intensyviausio mety ménesio

kiekvienos valandos intensyvumas 2022 m. (bendras, abiem kryptimis)

Intensyviausig 2023 m. 33 savaite (rugpjicio 15 d. - rugpjicio 21 d.) darbo dienomis pikinis

eismo intensyvumas fiksuotas 18 val., savaitgalj 19 val. (2.12 pav.).

Pr. Ant. Tr. Ketv. Pen. Ses. Sekm.
19 va
19 val
13 va
18 val
1 1 17-18 val U |
1 |
L Al
il ‘ ' il ‘
|
LTI | | "
' |
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| ]

2.12 pav. Magistralinio kelio A14 ruozo 36,76 - 62,63 km intensyviausios mety savaités

kiekvienos valandos intensyvumas 2022 m. (bendras, abiem kryptimis)

Lapas | Lapy | Laida

0594/A14-RTDP-S.AR

13 50 0




Apibendrinant transporto srauty analiz¢ matoma, kad valstybinés reikSmés magistralinis kelias
Al4 turi labai rySky sezoniSkumo pozymj, kadangi transporto srautai mety laikotarpyje $iltojo sezono
metu iSauga iki dviejy karty. Ryskiai iSsiskiria ir eismo intensyvumo skirtumai savaités eigoje, kuomet
darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio transporto srautai yra pastoviis, o nuo penktadienio iki
sekmadienio (t.y. savaitgaliais) jie iSauga net iki 3 - 4 karty. Taip yra tod¢l, kad greta nagrin¢jamo Al4
kelio ruozo nuo 21,50 km iki 64,332 km gausu sodyby, vasarnamiy, kempingy, eZery ypatingai Labanoro
regioniniame parke ir kity poilsio viety, kurios $iltojo sezono metu pritraukia didesnius poilsiautojy

srautus.
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2.3. Transporto srauty tyrimai ir esamo VMPEI apskaiciavimas

Transporto srauty tyrimai Al4 kelyje atlikti stengiantis iSvengti netipiniy eismo situacijy

nagrin¢jamoje teritorijoje tokiy kaip remonto darbai kelyje, uzdaromos alternatyvios transporto jungtys,

vyksta neeiliniai renginiai, eismo jvykiai ir pan. Viso atsizvelgiant ] UZsakovo pateiktos techninés

specifikacijos reikalavimus eismo srauty analizé atlikta keturiolikoje sankryZy. Septyniose i§ jy eismo

srauty tyrimai buvo atlikti 2021 m. spalio 5 d. ir 2021 m. lapkri¢io 25 d. rengiant ,,Magistralinio kelio

Al14 Vilnius—Utena ruoZzo nuo 21,50 iki 39,20 km rekonstravimo prieSprojektinius sprendinius’.

Likusiose septyniose sankryzose eismo srauty tyrimai atlikti 2023 m. geguzés 31 d., birzelio 2 d. ir

birzelio 4 d. (2.13 pav.).

Anks€iau atlikti : 2023 atlikti

transporto srauty transporto srauty

tyrimai tyrimai
. : pe Rnﬁl[ug -.,_
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2.13 pav. Al14 kelio sankryZos, kuriose 2023 m. atlikti transporto srauty tyrimai

Atliekant stebéjimus fiksuotas tikslus transporto priemoniy ir kity eismo dalyviy pasiskirstymas

sankryZose visomis galimomis kryptimis iSskiriant sunkiasvor] transporta, vie$gji transporta bei

pésciuosius ir dviratininkus.
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Septyniose pirmosiose sankryZzose i$ keturiolikos eismo srauty tyrimai buvo atlikti 2021 m. spalio
5 d. ir 2021 m. lapkricio 25 d. rengiant ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 21,50 iki 39,20
km rekonstravimo prieSprojektinius sprendinius” Siy tyrimy metu nebuvo nustatyta sunkiasvorio
transporto dalis, todel vélesniuose mikromodeliavimo skai¢iavimuose pagrindiniame kelyje atsiZvelgiant
1 istorinius 10 mety (2013-2022) transporto intensyvumo duomenis ir vertinant VMPEI sunkiojo

transporto dalj vertinama vidutiné - 7 % sunkiojo transporto priemoniy dalis bendrame eisme.

Pridedamose schemose pateikiamas tyrimy metu nustatytas transporto priemoniy skaicius visomis
galimomis kryptimis, bei apskaiCiuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas pjivyje pries

sankryZg ir uz sankryzos (2.14 — 2.17 pav.).

Lengvieji automobiliai m ; 4 ,

20
Apskaiciuotas vidutinis

metinis paros eismo Vi = Sunkiasvoris
intensyvumas
YV 7 transportas

2.14 pav. Al14 transporto srauty matavimy rezultaty paaiSkinamoji schema
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Matavimai atlikti:
2023-06-02 d. 18:00-19:00 h.

VMPEI o
36 aut./parg n

15
!

Vietinés reikimes kelias
VL0322 (k.p.)

2.15pav. SankryZzos Nr. 8 2023-06-02 d. atlikty transporto srauty tyrimy rezultaty schema

Matavimai atlikti:

Valstybinés reikimes rajoninis VIVIPE| 2023-06-02 d. 19:00-20:00 h.
kelias Nr. 2802 (k.p.) 9815 aut./parg
© e
. J * L .
VMPEI
593 aut./para

Valstybines reikimeés rajoninis
kelias Nr. 2809 (d.p.)

vmeel Sy ut. |
10 174 aut./parg

2.16 pav. SankryZos Nr. 9 2023-06-02 d. atlikty transporto srauty tyrimy rezultaty schema
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Matavimai atlikti:
1 0 2023-05-31 d. 15:00-16:00 h.
P
/ f A
Vietines reikimés kelias ’

%
i 28 Ve
04> (o ey

‘l
I\,
2

Vietinés reikimés kelias
DU -07

2.17 pav. SankryZos Nr. 10 2023-05-31 d. atlikty transporto srauty tyrimy rezultaty

schema
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Apibendrinant aktualiy 8-10 sankryZy rezultatus matoma, kad atlikty tyrimy metu pagrindiniame
A14 kelyje Utenos kryptimi fiksuota nuo 203 iki 778 transporto priemoniy per valanda, Vilniaus kryptimi
nuo 169 iki 179 transporto priemoniy per valanda. Salutiniuose keliuose fiksuota nuo 1 iki 25 transporto
priemoniy per valanda. Salutiniuose keliuose fiksuoty transporto priemoniy skai¢ius sudaro nuo 0,53 %
iki 4,41 % bendro sankryzoje uzfiksuoto transporto priemoniy skaiciaus.

Pésciyjy ir dviratininky tyrimy metu nefiksuota.

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas sankryZose apskaiCiuotas naudojantis vidutinio
metinio paros eismo intensyvumo apskai¢iavimo i$ trumpalaikio matavimo duomeny rekomendacijose ,,R

VMPEI TM 20” pateikiama metodika.

ApskaiCiuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas pagrindiniame kelyje sudaro nuo 5 437
aut./para iki 11 100 aut./para, vidutiné 3 sankryZy reikimé 9 516 aut./para. Salutiniuose keliuose
apskaiCiuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas sudaro nuo 12 aut./parg iki 593 aut./parg,

viduting 3 sankryzy reik§meé 216 aut./para.

2.4. Prognozinis VMPEI

Nagrin¢jant magistralinio kelio A14 situacijg perspektyvinis transporto priemoniy intensyvumas
prognozuojamas atsizvelgiant | kelis aspektus, t.y. Lietuvoje patvirtinta Automobiliy keliy investicijy
vadovg ir jame prognozuojamg transporto prieaugj, Europos sgjungos prognozes bei istorinius VMPEI

duomenis.

Vadovaujantis 2015-11-26 d. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos
direktoriaus jsakymu Nr. VE-23 patvirtinto dokumento ,, Automobiliy keliy investicijy vadovas”
duomenimis

Europos Komisijos 2016 metais iSleistame leidinyje ,,Europos energetikos ir transporto prognozes
iki 2050 mety — 2013 mety atnaujinimas* pateikiamos VMPEI pokyc¢io prognozeés (2.18 pav.) gali biiti
taikomos bendrai visam Lietuvos valstybiniy keliy tinklui, taCiau Sie koeficientai yra tik orientaciniai ir
siekiant gauti tikslesnius rezultatus biutina nagrinéti konkrety kelio ruoza atskirai atsizvelgiant j daugelj

faktoriy turin¢iy jtakos VMPEI kitimo koeficientams.
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2.18 pav. Baziniai VMPEI kitimo koeficientai (iStrauka i§ Automobiliy keliy investicijy vadovo)

Metai Autobusai | Krovininiai automobiliai | Lengvieji automobiliai
2013 1 1 |
2014 0,008 0,013 0,009
2015 0,008 0,013 0,009
2016 0,008 0,013 0,009
2017 0,008 0,013 0,009
2018 0,008 0,013 0,009
2019 0,008 0,013 0,009
2020 0,008 0,013 0,009
2021 0,007 0,016 0,007
2022 0,007 0,016 0,007
2023 0,007 0,016 0,007
2024 0,007 0,016 0,007
2025 0,007 0,016 0,007
2026 0,007 0,016 0,007
2027 0,007 0,016 0,007
2028 0,007 0,016 0,007
2029 0,007 0,016 0,007
2030 0,007 0,016 0,007

2031-2050 0,002 0,01 0,002

IS Automobiliy keliy investicijy vadove pateikty duomeny matoma, kad laikotarpyje nuo 2025
mety iki 2045 prognozuojamas kasmetinis transporto srauty prieaugis lengvyjy automobiliy ir autobusy

sudaro - 0,2 - 0,7 % kasmet, o krovininiy automobiliy 1-1,6 kasmet.

Remiantis 2016 m. parengtos analizés ,,EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG
emissions Trends to 2050“ duomenimis Lietuvoje prognozuojamas tiek keleivinio, tiek krovininio
transporto  veiklos kasmetinis prieaugio maZz¢jimas, atitinkamai 2010-2020 m. laikotarpyje
prognozuojamas 1,0 % (keleivinio transporto veiklos prieaugis per metus), 2,6 % (krovininio transporto
veiklos prieaugis per metus), 2020-2030 m. laikotarpyje 0,8 % keleivinio transporto veiklos prieaugis per
metus), 1,1 % (krovininio transporto veiklos prieaugis per metus) ir laikotarpyje 2030-2050 m. tik 0,3 %
keleivinio transporto veiklos prieaugis per metus), 1,2 % (krovininio transporto veiklos prieaugis per

metus) (2.19 pav.).
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SUMMARY ENERGY BALANCE AND INDICATORS (B) Lithuania: Reference scenario

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 '00-'10 "10-'20 '20-'30 "30-'50
Annual % Change

TRANSPORT
Passenger transport activity (Gpkm) 30 40 8 38 41 44 45 45 48 4 47 23 10 08 03
Freight transport activity (Gtkm) 11 17 19 20 24 2 27 28 a0 a2 34 53 26 11 12

2.19 pav. IStrauka i§ ,,EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG emissions Trends
to 2050 analizés

Vertinant istorin] transporto priemoniy eismo intensyvumo pokyti analizuojami AB ,Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos” pastaryjy deSimties mety (2013 - 2022 m.) ilgalaikio matavimo posty
duomenys (2.1 lentel¢). Viso jvertinti 4 matavimo posty istoriniai duomenys (17,70 km , 28,98 km, 47,62
km ir 67,62 km). Siy keturiy matavimo posty kasmetinio VMPEI poky¢io bendras vidurkis 10-ies mety

laikotarpiu sudaro 1,40 % kasmet.
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2.1 lentelé. Istoriniai 2013-2022 m. VMPEI duomenys A14 kelyje

Matavimo | Transporto | Matavimo Matavimo | Transporto . Transporto
. . Transporto . . Matavimo . .
poste 17,70 | priemoniy | poste 28,97 . . | poste 47,62 | priemoniy priemoniy
. priemoniy . poste 67,10 .
km eismo km . km eismo eismo
. " . . eismo - . km .
Metai iSmatuotas | intensyvum | iSmatuotas |, iSmatuotas | intensyvum | intensyvum
. intensyvumo . iSmatuotas .
bendras o pokytis bendras okvtis per bendras o pokytis bendras o pokytis
VMPEI, per metus, VMPEI, POKYUS p VMPEI, per metus, per metus,
metus, % VMPEI,
aut./para % aut./para aut./para % %
2013 - - 5742 2,10 5742 2,10 4469 4,54
2014 - - 6170 7,45 5360 -6,65 44717 0,18
2015 - - 6440 4,38 5497 2,56 4574 2,17
2016 9752 - 7016 8,94 5802 5,55 4764 4,15
2017 9656 -0,98 6751 -3,78 5791 -0,19 4666 -2,06
2018 10073 4,32 6913 2,40 5988 3,40 4731 1,39
2019 9480 -5,89 6469 -6,42 5750 -3,97 4636 -2,01
2020 9809 3,47 7144 10,43 6166 7,23 4206 -9,28
2021 11264 14,83 6902 -3,39 6032 -2,17 4209 0,07
2022 11268 0,04 6695 -3,00 5995 -0,61 4381 4,09
vidrurkis 2,63 % vidrurkis 1,91 % vidrurkis 0,72 % vidrurkis 0,32 %
Bendras vidurkis: 1,40 %
vidrurkis vidrurkis vidrurkis vidrurkis
eliminavus eliminavus eliminavus eliminavus
COVID 19 112 % COVID 19 2,64 % COVID 19 0.88 % COVID 19 207 %
laikotarpj laikotarpj laikotarpj laikotarpj
Bendras vidurkis
eliminavus COVID 19 1,68 %
laikotarpj:

Eliminavus 2019-2021 m. transporto priemoniy eismo intensyvumo pokyti, kurj salygojo

pasauliné COVID-19 viruso sukelta pandemija bei Salyje vyrave eismo ribojimai bendras visy keturiy

matavimy posty transporto priemoniy eismo intensyvumo pokytis per metus nezenkliai padidéjo nuo 1,40

% iki 1,68 %, o ruozo viduryje 47,62 km esanc¢io matavimo posto kasmetinio prieaugio vidurkis padidéjo

0594/A14-RTDP-S.AR

Lapas

Lapy | Laida

22

50 0




nuo 0,72 % iki 0,88 %, atsizvelgiant } tai daroma iSvada, kad pasauliné COVID-19 viruso sukelta

pandemija turéjo neZenklig jtakg A 14 kelio transporto priemoniy eismo intensyvumo pokyciams.

2.20 pav. Transporto priemoniy eismo intensyvumo poky¢iy vidurkiai valstybinés reikSmés magistralinio
kelio A14 keturiuose matavimo postuose nuo 17,7 km iki 67,62 km, nuo 2013 mety iki 2022 mety
(Iyginant su ankstesniais metais)

Eismo intensyvumo pokytis, proc.
10,00
5,00
0,00
-5,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prognozuojant VMPEI perspektyvoje galimi trys scenarijai: pesimistinis, vidutinis ir optimistinis

(2.2 lentel¢).

Pesimistinio scenarijaus atveju VMPEI kasmetinis augimas jgyvendinus rekonstravimo projekta
vertinant 20 mety projektinj kelio naudojimo laikotarp; po Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2022 m. birZelio 30 d. jsakymu Nr. 3-340 patvirtintose Valstybinés reikSmés keliy prieziiiros ir plétros
2022-2035 m. strateginése gairése numatytos Al14 kelio ruozo nuo 21,5 km iki 64,33 km rekonstravimo
darby pabaigos (2024 m. pab.), t.y. projektinj kelio naudojimo laikotarpj vertinant iki 2045 m. galéty biiti
artimas Automobiliy keliy investicijy vadovo prognozuojamiems baziniams VMPEI kitimo
koeficientams, bei EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050
analizés numatomam kasmetiniam transporto priemoniy intensyvumo poky¢iui Lietuvoje 2020-2030 m.
laikotarpiui ir galéty sudaryti apie 1,00 %. Sio scenarijaus atveju nagrinéjamame Al4 kelio ruoZe

prognozuojamas VMPEI 2045 m. biity 7 612 aut./para.
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Vidutinio scenarijaus atveju VMPEI kasmetinis augimas 2025-2045 m. galéty bati lygus
istoriniam 2013-2022 m. (eliminavus COVID 19 laikotarpj) vidutiniam prieaugiui (1,68 %). Sio

scenarijaus atveju nagrin¢jamame A 14 kelio ruoze prognozuojamas VMPEI 2045 m. biity 8 861 aut./para.

Optimistinio scenarijaus atveju VMPEI augimas 2025-2045 m. galéty biiti didesnis uZ istorinj
2013-2022 m. (eliminavus COVID 19 laikotarpj) vidutinj prieaugj (1,68 %) ir galéty siekti iki 2,00 %,
kadangi panaSus istorinis augimas jau buvo fiksuotas arCiau Vilniaus miesto esan¢iuose matavimo
postuose, taip pat jvertinant pasikartojanc¢ius automobiliy transporto technologijy raidos ciklus turincius
jtakos spariam ekonomikos ir keliy transporto sektoriaus augimui. Sio scenarijaus atveju nagrinéjamame

A14 kelio ruoZe prognozuojamas VMPEI 2045 m. buty 9 454 aut./para.

2.2 lentelé. Prognozuojami perspektyviniai VMPEI A14 kelyje trimis scenarijais (atskaitos taskas 2022
m. 47,62 km esancio matavimo posto VMPEI)

2022 m. 2045 m. VMPEI 2045 m. VMPEI 2045 m. VMPEI
VMPEI su istoriniu 1,0 % kasmetiniu su 1,68 % kasmetiniu su 2 % kasmetiniu
prieaugiu prieaugiu prieaugiu
(pesimistinis scenarijus) (vidutinis scenarijus) (optimistinis scenarijus)
5995 aut./para 7 612 aut./para 8 861 aut./para 9 454 aut./para

Tolimesniuose skaiCiavimuose, ir analiz€je vertinamas vidutinis scenarijus, kurio kasmetinis

VMPEI prieaugis yra 1,68 %.
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2.5. Avaringumas

2.5.1. Iskaitiniai eismo jvykiai

Nagriné¢jami AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija” pateikti magistralinio kelio A14 ruoZe nuo

39,207 km iki 51,55 km jvykusiy eismo jvykiy per pastaruosius 10 mety (2013-2022 m.) duomenys.

IS viso Siame laikotarpyje nagrinéjamame kelio A14 ruoze uzfiksuoti 191 eismo jvyKkis.

Iskaitinis eismo jvykis — eismo jvykis, kurio metu nukentéjo bent vienas Zmogus. Pagal AB

,Lietuvos automobiliy keliy direkcija” pateiktus duomenis per pastaruosius 10 mety kelio A14 ruoZe nuo

39,207 km iki 51,55 km i§ viso jvyko 9 jskaitiniai eismo jvykiai, kuriy metu Zuvo 4 Zmonés, o suZeista 23

7Zmones.

2.3 lentelé. Iskaitiniai eismo jvykiai A14 kelio ruoZze nuo 39,207 km iki 51,55 km (2013-2022 m.)

Eismo jvykio tipas Iskaitiniy eismo jvykiy skaicius, vnt.
PrieSprieSinis susidirimas 3
Nuvaziavimai nuo kelio j deSin¢ tiesiame ruoZe 4
PrieSprieSinis susidiirimas lenkimo metu 1
UzvaZiavimas ant pésciojo, kai néra peréjos 1
Atsitrenkimas ] galg 3
Kiti susidtrimai 1
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2.5.2. Techniniai eismo jvykiai

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija” pateiktais duomenimis valstybinés reikSmés
magistralinio kelio A14 ruoZe nuo 39,207 km iki 51,55 km per pastaruosius 10 mety (2013-2022 m.)

jvyko 178 techniniai eismo jvykiai.

2.4 lentelé. Techniniai eismo jvykiai A14 kelio ruoZe nuo 39,207 km iki 51,55 km (2013-2022 m.)

Eismo jvykio tipas Techniniy eismo jvykiy skaicius, vnt.

UZvaZiavimas ant gyviino 131

Kiti susidurimai 22
Kiti eismo jvykiai 6
PrieSprieSinis susidiirimas 4
NuvaZiavimai nuo kelio j kair¢ tiesiame ruoze 5
Nuvaziavimai nuo kelio j deSin¢ tiesiame ruoze 3
Atsitrenkimas ] atitvarus 2
Nuvaziavimai nuo kelio sankryZoje 1
Kiti susidiirimai sukant j kairg 1
Kiti susidiirimai TP vaZiuojant prieSinga kryptimi 1
Kiti susidirimai TP vaZiuojant ta pacia kryptimi 2
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Techniniai eismo jvykiai A14 kelio ruoze nuo 40,55 km iki
51,55 km (2013-2022 m.)

m UZvaziavimas ant gyviino
m Kiti susidUrimai
= Kiti eismo jvykiai
PriesprieSinis susidtrimas
® NuvaZiavimai nuo kelio j kaire tiesiame ruoze
® NuvaZiavimai nuo kelio j deSine tiesiame ruoze
m Atsitrenkimas j atitvarus
m NuvaZiavimai nuo kelio sankryZoje
m Kiti susidUrimai sukant j kaire
m Kiti susidUrimai TP vaziuojant prieSinga kryptimi
m Kiti susidtrimai TP vazZiuojant ta pacia kryptimi

2.1 diagrama. Techniniai eismo jvykiai A14 kelio ruoze nuo 39,207 km iki 51,55 km (2013-2022 m.)

Vyraujantys techniniai eismo jvykiai - uzvaziavimas ant gyviino (131 jvykis) (2.1 diagrama), todél
planuojant infrastruktiirg turi biiti atkreiptas démesys 1 §] eismo jvykio tipg ir numatomos priemonés
sprendZiancios S$ig problematikg (pvz. tvoros ir jy elementai bei kt.), nes vertinant visus eismo jvykius

bendrai, tai turi didelg jtakg eismo dalyviy saugumui.
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3. Planavimo strategija

Vadovaujantis projekto technine specifikacija valstybinés reikSmeés magistralinio kelio A14 ruozo
nuo 21,50 km iki 64,332 km rekonstravimo projektas bus jgyvendinamas dviem etapais. Pirmuoju etapu
rengiamas pagrindinio kelio rekonstravimo techninis darbo projektas numatant plétros sprendinius esamo
kelio sklypo ribose ir kai kuriems sprendiniams taikant KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" reikalavimy
iSimtis ir numatant laiking infrastruktiira. Pirmojo etapo igyvendinimo nepakanka tam, kad biity
uztikrintas siektinas aukStas eismo kokybés lygis Ila kelio kategorijai ir jam keliami reikalavimai.
Esamame kelio sklype tiesiog néra vietos jrengti aukStam eismo kokybés lygiui uztikrinti reikalingg
infrastrukttirg: skirtingy lygiy pésCiyjy per¢jimai, autobusy sustojimo aikStelés su skiriamosiomis
salelémis ir greité¢jimo létéjimo juostomis (Ila kat. reikalavimas) bei kt., taip pat néra vietos vienam
svarbiausiy sprendiniy Siame kelyje, t.y. jungiamyjy keliy, kuriy jrengimas leisty uztikrinti 1000 m
atstumo reikalavimg tarp sankryzZy ir nuovazy (iSkeliant nuovazas ir mazo reikSmingumo sankryZzas
jungiamuosius kelius). Jungiamyjy keliy nutiesimas taps jmanomas tik juos tinkamai suplanavus ir atlikus

kitas biitinas planavimo procediiras antrajame etape.

Antrajame kelio vystymo etape parengus specialiojo teritorijy planavimo dokumentus bus
atliekamos Zemés paémimo visuomenés poreikiams procediros, po kuriy atsiras galimybé jrengti aukStam
eismo kokybés lygiui biting triikkstama infrastruktiira. Suformavus nauja kelio sklypa bus jrengiami
jungiamieji keliai ir pagrindinio Al14 kelio nuovazos ir sankryZos su vietinés reikSmes keliais biity
perkeliamos ] jungiamuosius kelius kaip ir vietinis transporto eismas. Autobusy sustojimo aikstelés bus
iSkeliamos ] jungiamuosius kelius arba kaip prastesné alternatyva rekonstruojamos jrengiant létéjimo,

greitéjimo juostas ir skiriamasias saleles.

Atsizvelgiant ] Siuos etapus A14 kelio ruoZo nuo 39,207 km iki 51,55 km rekonstravimo techninio
darbo projekto sankryZzy tipai (2 etapas) projektuojami vertinant antrojo etapo jgyvendinimg ateityje (2.21
pav.).
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2.21 pav. SankryZzy iSsidéstymas jgyvendinus pirmaji A14 kelio ruoZo nuo 21,50 km iki 64,332
km plétros etapa

Aktualiame treCiajame Al4 kelio rekonstravimo ruoze nuo 39,207 km iki 51,55 km
projektuojama vieno lygio triSale sankryZa su kairiyjy posiikiy galimybe besijungianti su valstybinés
reik§més rajoninio kelio Nr. 2809 Giedrai¢iai—-Dubingiai viaduko kertan¢io magistralinj kelia Al4
jungiamuoju keliu. Planuojama, kad Si sankryZa jgyvendinant antrgjj etapg galéty biiti rekonstruota j

dviejy lygiy sankryza su l1étéjimo bei greitéjimo juostomis. (2.22 pav.).
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2.22 pav. Sankryzy iSsidéstymas pagrindiniame kelyje jgyvendinus antrgjj A14 kelio ruoZo nuo
21,50 km iki 64,332 km plétros etapa

A14 kelio rekonstravimo ruoZe nuo 39,207 km iki 51,55 km pirmajame etape taip pat yra keturios
sankryZos be kairiyjy posukiy galimybés jungiancios pagrindin] A14 kelig su vietinés reikSmés keliais ir
viena sankryZa su kairiyjy postkiy galimybe. Po antrojo etapo jgyvendinimo S$ios sankryZos
pagrindiniame kelyje bus naikinamos ir perkeliamos j jungiamuosius kelius. Siy sankryZy tipas ir vieta
parenkama atsizvelgiant ir j ,,2+1* kelio skersinio profilio specifikg, kuomet fiziSkai yra atskiriami
prieSprieSinio transporto srautai ir néra galimybés jrengti sankryzy su kairiaisiais posiikiais, iSskyrus

vietas kur projektuojamas eismo juosty skaiciaus pasikeitimas.

Vertinant visg rekonstruojamg ruozg nuo 21,50 km iki 64,332 km viso pirmajame projekto etape
numatomos 8 sankryZos su kairiaisiais posiikiais iSsidésCiusios pagrindiniame kelyje kas mazdaug 3-8
km, kadangi pirmajame etape, kol nejrengti jungiamieji keliai, maZinant Siy sankryZy skaiciy bity
sutrikdyta esamos teritorijos susisiekimo sistema ir vietos gyventojai bei verslas neturédami kairiyjy
postkiy ir apsisukimo galimybés turéty jveikti ilgus papildomus atstumus norédami pasiekti galutinj savo

kelionés tiksla.
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4. Projektiniy sprendiniy apraSymas

4.1. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Bl\:Il: Pavadinimas vil\e/;aett(; S Kiekis Pastabos
1. |Kelio kategorija - ITa

2. |Kelioilgis* km 12,343

3. |Kelio juostos plotis m 28

4. |Eismo juosty skaiius vnt. 3

5. |Eismo juostos plotis m 2 x3,50+3,25

* Zvaigidute paZyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés itkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie

rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

4.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Kelias suprojektuotas jo trasg kuo labiau pritaikant prie esamos kelio. Visi A14 kelio rekonstravimo
techninio darbo projekto sprendiniai numatyti esamo kelio sklypo ribose, kaip tai numato techniné

projekto specifikacija.

Projektuojamas Ila kategorijos kelias, taikant ,,2+1° kelio skersinj profilj, kai pagrindinis kelias
formuojamas su papildoma eismo juosta ir kartotiniu atstumu yra keiCiama dviejy eismo juosty
vaziuojamosios dalies pusé kelio aSies atzvilgiu (4.1 pav.). Ila kategorijos keliai parenkami kuomet yra
ribotas laisvos Zemés plotas, ribotas jgyvendinimo finansavimas, reikia pagerinti eismo saugumag kelyje, o

taip pat kai norima sutrumpinti kelionés laikg (daZniausiai lengvyjy transporto priemoniy keleiviams).
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4.1 pav. ,,2+1” kelio skersinis profilis

KTR 1.01.2008 ,,Automobiliy keliai" bei kiti Lietuvos teisés aktai nereglamentuoja ,,2+1” eismo

juosty kelio skersinio profilio juosty pasikeitimo intervaly. Parenkant eismo juosty pasikeitimy

parametrus buvo vadovautasi uzsieniy Saliy patirtimi ir komercinio mokslinés, techninés ir medicinos

literatiiros leidé¢jo ,,Hindawi” (Department of Transport, Universidad Politécnica de Cartagena, Madrid

28040, Spain), (Transportation Institute, University of Florida, Gainesville, FL 32603, USA),

(Department of Civil, Geo and Environmental Engineering, Technical University of Munich, Munich

80333, Germany) atlikta ,,2+1” greitkeliy apZvalga. Per ilgos ,,2+1” kelio atkarpos nekeiCiant eismo

juosty skaiCiaus pusémis maZzina eismo pralaidumg, nes transporto priemonés ilgesnj atstumg negali

aplenkti 1éCiau vaziuojancios transporto priemongs, o per trumpos atkarpos jpareigoja vairuotojg atlikti

papildomus persirikiavimo veiksmus ir todél maZé¢ja vazZiavimo komfortas ir saugumas. Valstybinés

reikSmés magistralinio kelio Al4 rekonstravimo techniniame darbo projekte ,,2+1” kelio skersinio

profilio eismo juosty pasikeitimo parametrai pateikiami (4.2 pav.).

«——~1500 - 2600 m ——

Nekritinis peréjimas

Kritinis per¢jimas

4.2 pav. ,,2+1” skersinio kelio profilio eismo juosty pasikeitimo parametrai
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Eismo juosty pasikeitimai suprojektuoti taip, kad pirmagja juosta vaZiuojancios transporto priemonés
galéty netrukdomai judéti ta pacia eismo juosta, o grei¢iau vaZiuojancios transporto priemones i§ kairés
pusés atsiradus papildomai eismo juostai galéty jas aplenkti. Taip pat eismo juosty pasikeitimo vietos
suderintos su projektuojamomis sankryZomis atsizvelgiant j jy tipus ir perspektyva po antrojo etapo

jgyvendinimo.

Kelio ruoze horizontaliosios kreivés projektuojamos pagal KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai"
nurodytus reikalavimus, atsizvelgiant j perspektyvinj laikotarpj po antrojo etapo jgyvendinimo ir taikant
100 km/h projektinj greitj. DidZiausias leistinas greitis projektuojamame kelyje po pirmojo etapo
jgyvendinimo - 90 km/h. Jgyvendinus antrajj etapa ir iSkélus atstumo reikalavimy netenkinancias
sankryZas ir nuovaZzas ] jungiamuosius kelius, bei irengus kita antruoju etapu numatomg infrastruktira

galéty biti svarstomas leistino greic¢io padidinimas iki 100 km/h.
4.3. Skersinio profilio elementai

Vaziuojamoji dalis projektuojama 2,50 % skersinio nuolydzio, kelio Zemés sankasos skersinis
nuolydis projektuojamas 4,0%.

Kelio skiriamojoje juostoje numatoma jrengti kelio atitvarg, tam kad pagerinti eismo saugumg ir
maksimaliai panaikinti prieSprieSiniy transporto priemoniy susidiirimo tikimybe.

Kelio skersinio profilio parametrai detalizuojami grafin¢je dalyje.
4.4. Isilginio profilio elementai

Kelio iSilginio profilio elementai suprojektuoti atsizvelgiant § KTR 1.01:2008 "Automobiliy
keliai" nurodytus reikalavimus, atsiZvelgiant j perspektyvinj laikotarpj po antrojo etapo jgyvendinimo ir

taikant 100 km/h projektinj greitj.
4.5. Nuovazy jrengimas
Nuovazos ] privacius sklypus, kitas teritorijas suprojektuotos pagal rekomendacijas R 36-01, o |

savivaldybéms priklausanc¢ius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos,

numatant nuovazos sklandy sujungima su esamu keliu (gatve).
4.6. Kelio Zenkly jrengimas

Esami prastos biklés kelio Zenklai demontuojami ir projektuojami nauji.
Kelio zenkly jrengimas, Zenklinimas turi biiti atlieckamas vadovaujantis eismo organizavimo plano
bréziniu bei kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis. Numatoma Zenkly dydZio grupé

-2.
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Zenkly jrengimo aukstis vir§ vaZiuojamosios dalies — ne maZesnis nei 1,50 m (i§skyrus Keliy
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése nurodytas isimtis). Zenkly skydai, kuriy iSoriné
krastiné patenka i pésCiyjy tako horizontalyjj ir vertikalyji gabarita, irengiami ne Zemiau nei 2,25 m

aukstyje.

4.7. Viaduko kapitalinio remonto sprendiniai

Viaduko perdangos ir atramy konstrukcijy laikomoji galia nepakankama atlaikyti apkrovy pagal
LST EN 1991-2 standartg. Esamo viaduko perdangos sijy pagrindin¢ armatiira vietomis atidengta ir
paZeista korozijos. D¢l Siy prieZzasCiy esamo viaduko konstrukcijas numatoma kapitaliai remontuoti jas

pakeiciant naujomis, bet nekeiciant statinio iSorés matmeny — ilgio ir plocio.

Projektiniuose pasitilymuose numatomas viadukas su gelZbetonine sijine nekarpyta perdangos

konstrukcija.

Kapitaliai remontuojamas viadukas trijy tarpatramiy. Vidurinio tarpatramio preliminarus ilgis —
20,3 m. Krastiniy tarpatramiy ilgiau — po 13,46 m. Visas viaduko ilgis — 57,0 m. Viaduko skersiniame
pjivyje Siaurinéje pus¢€je numatomas Salitiltis pritaikytas pés€iyjy ir dviraciy eismui, tureklai ir atitvarai.

Pietinéje skersinio pjivio dalyje numatomi atitvarai ant atitvary bloko. Sioje puséje $alitil¢iai nerengiami.

Detaliau projektiniai pasitilymai pateikti bréZiniuose.

Atsizvelgiant ] valstybinés reikSmés magistralinio kelio A14 plétros antrgjj etapg vertinama, kad
jungiamieji keliai galéty buti jrengiami dviem budais vidingje arba iSorinéje viaduko dalyje. Esant
poreikiui pagrindiniame kelyje irengus lét¢jimo ir greitéjimo juostas esamg transporto mazgg galima

nesudétingai performuoti j skirtingy lygiy sankryza.

Viaduko kapitalinio remonto metu eismas galéty biiti organizuojamas dviem biidais, Moléty r.
vietinés reikSmes keliais Du -13 ir Du-14 arba organizuojant eismg apylankomis artimiausiais valstybinés
reikSmeés keliais. AtsiZvelgiant | maZg valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 2809 VMPEI (413
aut./parg), geras apylanky salygas valstybinés reikSmeés rajoniniais keliais, tikslg atlikti kapitalinio
remonto darbus per maksimaliais trumpg terming bei ekonominius aspektus laikino viaduko jrengimas

nesvarstomas.

Laikinas eismo organizavimas viaduko kapitalinio remonto metu galéty biti jgyvendinamas
Moléty r. vietinés reikSmes keliais Du -13 ir Du-14, taciau d¢l riboto plocio apylankos ruoZe turéty biti
numatomos laikinos eismo reguliavimo priemonés — §viesoforai (4.3 pav.). Sviesofory jrengimo vieta ir

reguliuojamo ruozo ilgis bus tikslinamas techninio darbo projekto parengimo metu.
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4.3 pav. Laikino eismo organizavimo vietinés reikSmés keliais Du-13 ir Du-14 schema

Lygiagreciai viaduko kapitalinio remonto metu eismas galéty buti organizuojamas valstybinés
reikSmés rajoniniu keliu Nr. 2812 (papildomas atstumas 11,5 km) arba valstybinés reik§meés rajoniniu
keliu Nr. 2808 (papildomas atstumas 11,8 km) (4.4 pav.). Atsizvelgiant ; maza valstybinés reikSmés
rajoninio kelio Nr. 2809 VMPEI (413 aut./parg), apylanky valstybinés reikSmés rajoniniais keliais sglygos

yra geros.
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4.4 pav. Eismo organizavimo variantai valstybinés reik§més keliais viaduko kapitalinio remonto

metu
4.8. ApsSvietimas

Numatomas projektuojamos sankryzos su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 2809
GiedraiCiai—Dubingiai, kurioje vyrauja didesnis eismo intensyvumas ir Salia Sios sankryZos esanciy
autobusy sustojimo aiksSteliy apSvietimas LED tipo Sviestuvais. Projekte numatomas tik sankryZy su
valstybinés reikSmeés keliais apSvietimas, kadangi likusios sankryZzos yra laikinos ir jgyvendinus antrajj

projekto etapa bus uzdaromos.
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4.9. Vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo susidarantis i$ krituliy (lietaus, sniego) ar sniego, ledo tirpsmo nuo pagrindinio
kelio, jungiamyjy keliy ir sankryZy nuvedamas atviro tipo pavir§inio vandens nuvedimo sistema
(grioviais) ] upelius ar melioracijos griovius arba pajungiamas ] esamus melioracijos tinklus juos

rekonstruojant.
4.10. Medziai ir kriimai Kkelio juostoje

Kelio juostoje esantys ir keliantys pavojy eismo saugumui bei fiziSkai trukdantys kelio plétros

sprendiniy jgyvendinimui medZiai ir krimai numatomi pasalinti.
4.11. Aplinkosauginés priemonés
4.11.1. Priemonés laukiniy gyviiny apsaugai ir migracijai

Atsizvelgiant | esamg gamting aplinkg (misky masyvus ir jy iSsidéstyma, upes bei kitas gamtinio
karkaso sudedamasias dalis), susidiirimy su laukiniais gyvinais eismo jvykiy koncentracijg, transporto
priemoniy VMPEI ir esamus ruoZus, kuriuose ispéjama apie didele tikimybe, kad per kelig gali judéti
laukiniai gyviinai bei anksCiau atliktus aplinkosauginius tyrimus projektuojamame ruoZe numatomas
iStisinis tvory apribojanéiy laukiniy gyviiny patekima j vaZiuojamaja dalj tvérimas. Sios priemonés
diegiamos i§ abiejy Al4 kelio pusiy. Laukiniy gyviiny tvoros rengiamos derinant jas su kitomis
priemonémis (sausumos gyviny peréjos po keliu, vandens pralaidos pritaikomos smulkiajai faunai,

vienvériai varteliai, horizontallis barjerai, nuSokimo rampos ir kita.).

Atsizvelgiant | anksciau kelyje atliktus aplinkosauginius tyrimus ir pateikiamas rekomendacijas,
bei jvertinus supancig aplinkg 48,50 km esanti vandens pralaida pritaikoma varliagyviy ir smulkiyjy
sausumos gyviny judé¢jimui jrengiant varliagyvius i pralaidg nukreipiancias tvoreles ir lentyng sausumos
gyviny migracijai.

Rekonstruojamame kelio ruoze esamos vandens pralaidos vietoje 44,40 km numatoma laukiniy
gyviny peré¢ja po keliu (4.5 pav.). Projektuojama laukiniy gyviny peré¢ja po keliu yra pritaikyta visy rasiy

laukiniy gyvuny migracijai (smulkioji ir stambioji fauna, sausumos ir vandens gyvunai).
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Gyviiny pralaidos skersinis pjivis
T

Pk Pl

4.5 pav. Projektuojamos laukiniy gyviny per¢jos po keliu

Vadovaujantis aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, idiegimo ir priezitiros rekomendacijomis
,Biologinés jvairovés apsauga APR-BJA 10" tai yra didelio diametro peréja po keliu, tokios peréjos
plotis turéty buti didesnis nei 15 m, minimalus aukStis 3 m, erdvumo koeficientas didesnis nei 1,5.
Apibudinti peréja po keliu galima erdvumo indeksu, susidedanciu i§ peréjos plocio, padauginto i§ aukscio

ir padalinto 1§ jos ilgio (4.6 pav.)

4.6 pav. Per¢jos po keliu ilgis (A), plotis (B) ir aukstis (C)

Per¢jos efektyvumui padidinti planuojama peré¢jos sienas nudaZyti maskuojanciais (pavyzdziui,
kamufliaZiniais) rastais, o jos virSuting dalj dazyti Sviesesnémis spalvomis nei apating. Statybos metu
esamg augalija, grunta, hidrologinj rezimg bus stengiamasi kiek jmanoma iSsaugoti. Gyviiny peréjy

sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto parengimo metu.
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4.11.2. TriukSmo uztvaros

Rengiant pirminius projektinius sprendinius buvo vertinama artimiausia saugotina gyvenamoji

aplinka ir atlieckamas esamos ir perspektyvinés akustinés situacijos triuk§mo modeliavimas.

Saugotina gyvenamoji aplinka — tai aplinka kurioje taikomi HN 33:2011 reikalavimai. TriukSmo
ribiniai dydZiai taitkomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomenin€s paskirties pastatuose bei Siy pastaty
ribas , iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus, aplinkoje, apimancioje Zemés sklypy, kuriuose
pastatyti nurodytieji pastatai, ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastato sieny. TriukSmo vertinimo metu
buvo analizuoti visi gyvenamieji namai ir jy saugotinos aplinkos jtakojamos valstybinés reikSmés

magistralinio kelio A14 Vilnius — Utena triukSmo.

Atsizvelgiant | modeliavimo rezultatus parenkamos pirminés triuk§mg mazinancios priemonés —
triuk§mo uZtvaros. Siy priemoniy kiekis ir tipas bus detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo
metu atlikus detalesnj perspektyvinés akustinés situacijos triuk§mo modeliavimg ir patikslinus turimus

atliktus tyrimus.

4.12. Projektiniy sprendiniuy poveikis aplinkai

Keliamas triuk§mas ir vibracijos galimos tik statybos darby metu. Statybos darbai reikSmingos
jtakos oro tarSai neturés. Vandens, dirvoZzemio ar gilesniy sluoksniy tarSa jmanoma tik statybos darby
metu, jvykus statybiniy masiny gedimams. Tokiu atveju, Zalg atlygina Rangovas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis LR aplinkos

ministro jsakymu d¢l atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo.
4.13. Paruosiamieji kelio tiesybos darbai

Paruosiamieji darbai apima, kelio trasos nuzym¢jimg, dangy ardyma, dirvozemio nukasimg, medziy
kirtima, Zenkly nuémima.

Ardymo metu susidares gelzbetonio, betono ir kitas statybinis lauZas kuris nenaudojamas projekte ir
kuris gali biiti panaudotas pakartotinai, biity transportuojamas j UZsakovo — LAKD nurodytg
sandéliavimo vieta:

Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

Kitos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo

vietas tik suderinus su LAKD.

Lapas | Lapy | Laida

0594/A14-RTDP-S.AR
39 50 0




4.14. Pagrindiniai ir baigiamieji kelio tiesybos darbai

Pagrindiniai kelio tiesybos darbai apima pagrindy, dangos konstrukcijos irengima, pralaidy

rekonstravima, Slaity planiravimg ir kt.

5. Baigiamieji kelio remonto darbai

Baigiamieji kelio remonto darbai apima §laity ir Zaliyjy zony augalinio grunto uZpylimg ir

apséjima Zoliy/sékly misiniu, kelio Zenkly jrengima, statybvietés sutvarkyma.

6. Kultiiros paveldo ir saugomu teritoriju objektai

Nekilnojamyjy kulttiros vertybiy registro duomenimis, projektuojamo kelio sprendiniai nepatenka

1 kultiiros paveldo teritorijas.

Projektuojamas kelio ruozas 46,12 km ir 46,25 km patenka j Asvejos regioninio parko ribas bei

rekreacinio prioriteto funkcing zong (6.1 pav.).

/

§ Projektuojamas

91 Daeoman

78 \

Asvejos regioninis
parkas / Rekreacinio
prioriteto funkciné zona

14— Aldkelias .

6.1 pav. Saugomy teritorijy iSsidéstymas vietoveje
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7. Aktualiy teritoriju planavimo dokumenty analizé

Zemiau 7.1 lentel¢je pateikiama artimiausioje nagrinéjamo valstybinés reik§més magistralinio

kelio A14 aplinkoje parengty ir rengiamy teritorijy planavimo dokumenty suvestiné.

7.1 lentelé. Artimiausioje aplinkoje parengty, rengiamy teritorijy planavimo dokumenty suvestiné

Eil. | TPD pavadinimas Rusis TPD lygmuo TPD Reg.data Statusas
Nr. registravimo
/proceso Nr.

1. | Lietuvos Respublikos | Kompleksinis Valstybés T00087007 | 2021-11-19 | Registruotas
teritorijos bendrasis
planas

2. | Vilniaus rajono Kompleksinis Savivaldybés | T00049272 | 2012-06-25 | Registruotas

savivaldybés teritorijos
bendrasis planas

3. | Vilniaus rajono Kompleksinis Savivaldybés | K-RJ-41-22- | - Rengiamas
savivaldybés teritorijos 925
bendrojo plano
koregavimas

4. | Moléty rajono Kompleksinis Savivaldybés | T00082673 | 2018-11-16 | Registruotas

savivaldybés teritorijos
bendrasis planas

5. | Moléty rajono Specialusis Savivaldybés | T00042162 2011-06-30 | Registruotas
teritorijos, esancios
magistralinio kelio
Vilnius - Utena
atkarpos zonoje ,
specialusis planas

6. | Moléty rajono Kompleksinis Savivaldybés | K-RJ-62-21- - Rengiamas
savivaldybés teritorijos 390
bendrojo plano
keitimas

Valstybinés reikSmés keliy prieziiiros ir plétros 2022-2035 m. strateginés gairés

2022-06-30 d. jsakymu Nr. 3-340 susisiekimo ministras patvirtino Valstybinés reikSmeés keliy
priezitiros ir plétros 20222035 mety strategines gaires. Siy gairiy tikslas suplanuoti ilgalaike valstybinés
reikSmés keliy plétros ir prieziliros perspektyva atsizvelgiant i numatomg keliy finansavimo modelj ir
lygj. Strategijoje numatoma iki 2024 m. pabaigos atlikti nagrin¢jamo valstybinés reikSmés magistralinio
kelio kelio A14 ruozo nuo 21,50 km iki 64,33 km rekonstravima.
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Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (2021 m.)

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nagrin¢jamas A14 kelio ruozas nuo 21,50 km
iki 64,33 km jungia sostinés metropolinj centra (Vilnius) su lokaliniu centru (Molétai) ir regioniniu
palaikomojo tipo centru (Utena). Tarp Siy centry vyrauja partnerysté teikiant (santykinai vidutinio ir reto
poreikio) regioninio lygmens paslaugas (7.1 pav.). Sios partnerystés prioritetas teikiamas regiony
stiprinimui telkiant paslaugas, iSteklius ir infrastruktiirg vadovaujantis papildomumo principu, pritraukiant

investicijas, skatinant urbanistinés struktiiros gyvybinguma, gerinant gyvenimo kokybg, pasiekiamumag ir
jungluma.
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7.1 pav. Istrauka i$ Lietuvos Respubhkos teritorijos bendrojo plano brézinio ,,Galimybiy Lietuva 2030~
(2021 m.)

IS konkreciy infrastruktiiros sprendiniy nagrinéjame A14 kelio ruoze nuo 21,50 km iki 64,33 km
néra numatyty specifiniy sprendiniy iSskyrus 5G rySio vystyma susisiekimo tinkle ir esamo Moléty
aeroklubo aerodromo plétra (7.2 pav.).
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7.2 pav. IStrauka iS Lietuvos Respublikos teritorijos bendrOJo plano konkretizuoty sprendiniy bréZinio
Kompleksing¢ infrastruktiira ir teritorijy rezervavimas valstybés poreikiams (2021 m.)
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Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas

Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2012 m. (T00049272). Siame
bendrajame plane uZzfiksuota, kad intensyvios urbanizacijos procesai kai kuriose Vilniaus priemiescio
zonose lemia dideli automobiliy skaiCiaus augimg valstybinés reikSmés keliuose, tuo tarpu ir
nagrinéjamame Al4 kelyje, tode¢l Vilniaus miesto prieigose biitina Sio kelio rekonstrukcija iki 4 eismo
juosty (7.3 pav.). Iki rengiamo projekto ribos t.y. 21,50 km kelias jau yra rekonstruotas iki 4 eismo juosty,

toliau iki 64,33 km planuojamas ,,2+S+1” 3 eismo juosty kelias.

5 “ﬂ
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A ™

7.3 pav. IStrauka i§ Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano inZinerinés infrastruktiiros ir
susisiekimo bréZinio
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Vertinant Zemés naudojimo ir apsaugos reglamentus nagriné¢jamoje teritorijoje vyrauja M1
miSky tUkio Zemeés teritorijos, kurioms biidingas vyraujantis tausojantis ir intensyvus misSky ikis,
ekstensyvi priemiestiné rekreacija, tausojantis Zemés iikis, konservacija, kaimo gyvenvie€iy renovacija su
intensyvios rekreacijos objektais (7.4 pav.).

A14 kelio ruoZo pradZioje vyrauja ZR — Zemés ukio paskirties Zemés, paveiktos Vilniaus miesto
aglomeracinio proceso ir uZstatytos rekreaciniais statiniais. Sioms zonoms budinga intensyvi rekreacija,
tausojantis misky tikis ir plétojamasis kompaktinis maZaaukstis uzstatymas. Tai susiformave, pagrinde
gamtiniame karkase, esamos lokalinés rekreacinés, tankiai uZstatyty vasarnamiy (sodininky bendrijy)
kaimai, ar aglomeruoty kaimy grupés.

Kiek arCiau nagrinéjamo A14 kelio ruoZo vidurio esancio Vilniaus rajone yra S - ypa¢ saugoma
konservacinés krypties Zemés naudojimo teritorija (Europos centro kraStovaizdZio draustinis). Sioje
teritorijoje instituciSkai ir jstatymiSkai organizuota konservacija, apsaugos vystymas, tausojantis misky
tikis, ekologinis Zemées ukis, ekstensyvi, paZintiné rekreacija.

RuoZo pabaigoje randasi Z - Zemés tikio Zemes vyraujancios paskirties teritorija (intensyvus
ir tausojantis Zemés ir misSky tkis, kaimo gyvenvieciy plétojimas bei renovacija, intensyvi rekreacija ir
konservacija). Tai Zemés tkio, pirmiausia priemiestinio Zemeés tikio vystymo zonos, ir kaimo versly, t.t.
nesusijusiy su Zemes iikio veikla jvairoves plétros zonos.
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7.4 pav. IStrauka i§ Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano Zemés naudojimo ir apsaugos
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Zvelgiant | Vilniaus rajono gamtinj karkasa didZiojoje ruoZo dalyje vyrauja geoekologinés
takoskyros, kurios pasizymi: T2 - palaikomas ir stiprinamas esamas natiiralus krastovaizdZio pobudis ir
T3 - grazinami ir gausinami kraStovaizdZio naturalumg atkuriantys elementai. Al4 kelig kertanti
geoekologiné takoskyra yra tarptautinés svarbos (7.5 pav.).

KRASTOVAIZDZIO NATORALUMO APSAUGA

i ot
™y
Mot
s

Geoekologinés takoskyros

T1 - I8 It SAUQOMAS esamas |
kradtovaizd2io pobids

[' T2 - Palakomas i stprmamas esamas natiralus
" kradtovaizd2io poblds

T3 - Gratinam ir gausinami krallovaizdio
natlraluma atkunantys elementa:

Vidinio stabilizavimo arealai
| S1-slakomas if saug esamas natiralus
' kraStovaizd2io pobldis
82 - Palaik ir stips esamas hus
kradtovaizd2o poblds

S3 - Gratinami i gausinami kradtovaizd2io
natlraluma atkunantys elemental

Migracijos koridoriai

- M1 - Itlaikomas ir saugomas esamas natOralus
kradtovaizddio pobldis

[-— ] M2 - Palatkomas r stipnnamas esamas natlralus
. kradtovaizd2io poblds

M3 - GraZinam ir gausnami kradtovaizdio

LS : g B o ! : .
& ) \ X - (o — e natOraluma atkurantys elementar
s d - — - 8§
iy e Y &

7.5 pav. IStrauka i§ Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso ir

kraStovaizdzio apsaugos bréZinio

Moléty rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas

Al4 kelias yra moléty rajono savivaldybés susisiekimo karkaso stuburas apjungiantis Zemesnés
reikSmeés kraSto ir rajoninius kelius ir koncentruojantis transporto srautus. Moléty rajono savivaldybeés
teritorijos bendrajame plane teigiama, kad rajono gyventojai i transporto priemoniy pasirenka -
lengvuosius automobilius ir tai lemia didelj gyventojy mobilumg ir nepriklausomybe nuo vieSojo
transporto.

Nagrin¢jamame Al4 kelio ruoZe esan¢iame Moléty rajono teritorijoje, kelio plétros ar kitos
inZinerinés infrastruktiiros plétros turincios jtakos projektuojamam ruozui nenumatoma (7.6 pav.).
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Draustiniai
E:] Parkai
- Sodybos ir uzstatytos teritorijos
Misky ir miskingy teritorijy zona
Naudingy iSkaseny telkiniai
Parengtai iS2valgyty naudingy iSkaseny telkiniai
| Vandenys
KELIAI

e \\|agistraliniai keliai

w—— Krasto keliai

Rajoniniai keliai

—— Vietinés reikdmes keliai ir gatvés
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7.6 pav. Istrauka i§ Moléty rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo plano inZinerinés infrastruktiiros ir
susisiekimo bréZinio

ISilgai magistralinio kelio A14 remiantis reglamenty bréZiniu vyrauja miSrios (U-M-F)
7emés naudojimo zonos. Sios zonos ribos sutapatinamos su Moléty rajono teritorijos, esan¢ios
magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje, specialiojo plano galiojimo ribomis. Pagrinde tai kitos
paskirties Zemé, visuomeninés paskirties teritorijos. Vietomis jsiterpia magistralinj kelig kertancios (MI-
F) misky ir miSkingy teritorijy zonos (7.7 pav.).

Lapas | Lapy | Laida

0594/A14-RTDP-S.AR
47 50 0




Funkcinés zonos
(ZU-SI-F) Intensyvi specializuoty tkiy ir Zemés dkio teritorijy zona
(ZU-SE-F) Ekstensyvi specializuoty akiy ir Zemés tkio teritorijy zona
[ (zU-R-F) Rekreacinio naudojimo zemés akio teritorijos
- (C-F) Valstybiniy parky ir draustiniy funkciné zona
- (U-GG-F) Gyvenamoji zona
(U-M-F) Misri zona

- .

P (MI-F) Misky ir miskingy teritorijy zona
_ ~ (H-F) Vandeny zona

7.7 pav. Istrauka i§ Moléty rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano Zemés naudojimo ir apsaugos

reglamenty bréZinio
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Moléty rajono teritorijoje esant] A14 magistralinj kelig kerta nacionalinés svarbos geoekologinés

takoskyros (7.8 pav.).
R = 7, ; Sudétinés gamtinio karkaso dalys Gamtinio karkaso daliy svarba
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7.8 pav. IStrauka i§ Moléty rajono savivaldybés teritorijos bendrojo p
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Moléty rajono teritorijos, esanc¢ios magistralinio kelio Vilnius - Utena atkarpos zonoje, specialusis
planas

Moléty rajono teritorijos, esancios magistralinio kelio Vilnius - Utena atkarpos zonoje,
specialiajame plane, patvirtintame 2011-06-30 (T00042162) magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena
apsaugos zonoje (70 m abipus kelio) yra suplanuoti jungiamieji keliai skirti vietinio transporto eismag
iSkelti i§ pagrindinio Al4 kelio ir panaikinant daZnus susikirtimus su vietinés reikSmés keliais ir
nuovazomis. Specialiajame plane taip pat suplanuotos sankryzos jungian¢ios numatomus jungiamuosius
kelius su pagrindiniu A14 magistraliniu keliu. Kitokio patekimo ateityje, kaip per jungiamuosius kelius }
magistralinj kelia, neplanuojama (7.9 pav.).

Valstybinés reikSmeés magistralinio kelio A14 ruozo nuo 21,50 km iki 64,332 km sprendiniai
projektuojami esamame kelio sklype. Jungiamyjy keliy irengimas numatomas antrajame projekto etape,
kuomet bus paimami privatiis Zemes sklypai visuomenés poreikiams, kadangi to neatlikus jungiamyjy
keliy jrengimas esamame kelio sklype techniSkai néra galimas.

SPRENDINIAI

® sankTy208 BU 8| wedigm

— PAgrusjami appungamie) kelsi (gatves)

PASTABA: esamy kradlo, rajonini, vietiiy kedy pegrindu planujama

urbaniatings integracins adiy 7oN0S SLABTO Sishermia.

Rangiant ferforjion dedaliuosius planus, huri bot numalytas

iy firkias, Irbinerinias tinklad hurf HON kicjarm o valstybinds reiimes kelo junsios ity

sankrylos v kadai sitye,
Kl bus didinamas magisirainio keic A14 jucsly shelia

Nagrinéjamas
A14 kelio ruozas

7.9 pav. Istrauka i§ Moléty rajono teritorijos, esan¢ios magistralinio kelio Vilnius - Utena atkarpos
zonoje, specialiojo plano susisiekimo bréZinio
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PRIEDAI

0 2023-11 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
_PLENTPROJEKTAS* | Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruoZo nuo
gAVTAVL uzdaroji akciné bendrove | 39,207 iki 51,550 km rekonstravimo ir kelio Nr.
DOK.'NR 2809 GiedraiéiaifMieioniai—Dubingiai 5,498 km
viaduko kapitalinio remonto techninis darbo
__projektas
27484 PV A. Sirtautas 342% /I, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
24492 | PDV | A. Sirtautas < @2«% Priedai 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB Lietuvos automobiliy keliy 0594/A14-RTDP-S.PR 1 3

direkcija




VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:
Aivaras Vilkelis

(Vardo raide, pavarde, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Valstybés imoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: MAGISTRALINIO KELIO A14 VILNIUS-UTENA
RUOZO NUO 39,207 IKI 64,332 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIU DARBO
PROJEKTU PARENGIMAS IR PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIURA

4. Projekto pavadinimas: MAGISTRALINIO KELIO A14 VILNIUS-UTENA RUOZO
NUO 39,207 IKI 51,550 KM REKONSTRAVIMO IR KELIO NR. 2809 GIEDRAICIAI-
MIEZONIAI-DUBINGIALI 5,498 KM VIADUKO KAPITALINIO

REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

5. Statybos rusis: Rekonstravimas.

6. Etapas: Techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

8. Statinio rusis: InZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir ju techniniai
parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: Kelio A14 ruozas nuo 39,207 iki 51,550 km ir
kelio Nr. 2809 5,498 km viadukas (darby ribos turi buti tikslinamos projektavimo
metu);
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11.2. kelio kategorija: 11 a;

11.3. eismo juosty skaicius: projektuoti 3 eismo juosty (2+1) kelia;

11.3. vieno lygio sankryzos: Numatyti sankryzy pertvarkymo sprendinius, nagrinéti ne
maziau kaip 2 sankryzy pertvarkymo variantus, atsizvelgiant j transporto srauty
modeliavimo (pagal TS pridedama prieda) rezultatus;

11.4. tiltai/viadukai: parengti kelio Nr. 2809 Giedrai¢iai-Miezoniai—Dubingiai 5,498
km viaduko kapitalinio remonto sprendinius pagal pridedamg technin¢ uzduotj;

11.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: Ivertinti poreikij
privedimui prie autobusy sustojimo aiksteliy;

11.6. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: 2,5 %;

11.7. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles*;

11.8. nuovazy skaicius: Nustatoma projektavimo metu;
11.9. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

11.10. vandens pralaidos: Nustatoma projektavimo metu;

11.11. vandens nuleidimas nuo kelio: Spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: Poreik] nustatyti
projektavimo metu, vadovaujantis Pés¢iyjy peréjimo per kelius ir gatves
organizavimo taisyklémis;

11.13. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: Nustatoma projektavimo metu;

11.14. inZinerinés eismo saugos priemonés.: Poreik] nustatyti projektavimo metu,
vadovaujantis R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis*;

11.15. triuk§mo mazinimo priemonés: nustatoma projektavimo metu pagal Lietuvos
Respublikos triukSmo valdymo jstatymo, galiojancios Lietuvos higienos normos
HN 33, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomening€s paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimus ir Keliy direkcijos dokumento T TU 15
nuostatas (pagal poreikj);

11.16. aplinkosauginés priemonés: nustatoma projektavimo metu, rengiant
aplinkosaugos dokumentus. Aplinkosauginiy priemoniy sprendiniai turi biti
suderinti su ,,Magistralinio kelio A14 ruozo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimo
techninio darbo projekto* sprendiniais, taip pat su ,,Magistralinio kelio A14 ruozo
nuo 51,55 iki 59,00 km rekonstravimo techninio darbo projekto* sprendiniais;

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
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automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.
13. Finansavimo S$altinis: Keliy priezitros ir plétros programos 1¢3os.

14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties saglygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija

Priedas Nr. 2. Kadastriniy matavimy bylos

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre

duomenys:
Zemes sklypy unikal@is numeriai: 4400 2674 6334, 4400 2515 8125, 4400 2514 4130,
inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400 2319 1319, 4400 2418 3077, 4400 5551 2532.

18. Kiti nurodymai / reikalavimai: Projekto sprendiniai turi biiti suderinti su
,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 28,40 iki 39,207 rekonstravimo
techninio darbo projekto sprendiniais, taip pat su ,,Magistralinio kelio A14 ruozo nuo
51,550 iki 59,000 km rekonstravimo techninio darbo projekto* sprendiniais.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Valstybés jmon¢ Lietuvos
automobiliy keliy direkcija

(vardas, pavarde, paraSas, data)
(vardas, pavard¢, paraSas, data)
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO KELIO A14 VILNIUS-UTENA RUOZO NUO
39,207 IKI 64,332 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIU DARBO
PROJEKTU PARENGIMAS IR PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIURA

I DALIS.

MAGISTRALINIO KELIO A14 VILNIUS-UTENA RUOZO NUO 39,207 IKI
51,55 KM REKONSTRAVIMO IR KELIO NR. 2809 GIEDRAICIAI-
MIEZONIAI-DUBINGIAI 5498 KM  VIADUKO  KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA

II DALIS.

MAGISTRALINIO KELIO A14 VILNIUS-UTENA RUOZO NUO 51,55 IKI 59,00
KM REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

IIT DALIS.

MAGISTRALINIO KELIO Al4 VILNIUS-UTENA RUOZO NUO 59,00 IKI
64,332 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU
TRUMPINIAI

1.1. statinio projektavimo techniné uzduotis — technin¢ uzduotis;

1.2. Valstybés imon¢ Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;

1.3. projektavimo ir projekto vykdymo priezitros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos
teikéjas;

14. keliy saugumo auditas — auditas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— Keliy direkcijos internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, kitus galiojancius
gretimybiy teritorijy planavimo, Zemétvarkos dokumentus, parengtus techninius/techninius darbo
projektus (turimus dokumentus Keliy direkcija teikia su pirkimo dokumentais, likusius, teritorijoje

galiojancius planus/projektus paslaugos teikéjas gauna pats), statybvieciy aplinkos salygas,

pasiiilyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas priemonéms
kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasiiilymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir
kity susijusiy kelio statiniy biiklg, susipazinti su vietove, kad pasitilyme bty tinkamai ir pilnai
jvertintos rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

Paslaugos teikéjas, iSnagrinéje¢s ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 21,50 iki 39,20
km rekonstravimo prieSprojektiniy sprendiniy alternatyvy projekting dokumentacijg (pridedama),
privalo atsizvelgti | Sio kelio ruoZo prieSprojektinius sprendinius, uztikrinant homogeniSka
tolimesnio kelio ruozo plétra.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1. Uztikrinant homogeniska kelio ruozy plétra, techninio darbo projekto sprendinius rengti
atsizvelgiant i rengiamo ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 21,50 iki 39,207 km
rekonstravimo techninio darbo projekto sprendinius, ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena
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ruozo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendinius, taip
pat atsizvelgiant ] ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 21,50 iki 39,20 km
rekonstravimo prieSprojektiniy sprendiniy® alternatyvy etapo projekting dokumentacija
(pridedama) bei pasirinktos (2022-08-02 V] Keliy direkcija rengiamy keliy ir kelio statiniy
projekty koordinavimo komisijos posédzio protokolas Nr. PKK-151) I-osios alternatyvos I-ojo
etapo sprendinius.

4.2. techninio darbo projekto sprendinius rengti jvertinant perspektyviniy jungiamyjy keliy
jrengimo galimybes;
4.3. projektuojamy ruozy pradzig sklandziai sujungti su rengiamo ,,Valstybinés reikSmés

magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimo techninio
darbo projekto sprendiniais, taip pat su ,,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 64,332
iki 79,510 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendiniais;

4.4, parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei
specialigsias salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui.
Apmokéti jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas
mokestis);

4.5. parengti projektinius sprendinius, nepazeidziant esamos kelio juostos (zemés sklypo)
riby. Projektuojant sprendinius valstybinéje Zzeméje, gauti Nacionaliné Zemés tarnybos prie Zemés
tikio ministerijos sutikima dél statiniy statybos valstybinéje Zeméje;

4.6. gauti privaciy zemes sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemeés panaudojimui,
jei remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés
jrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais,
kai zemés sklypy savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima,
sutikimas (sutartis) dél laikino zemés panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo
suma yra suderinta su Keliy direkcija;

4.7. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis)
statybinius inzinerinius geodezinius (geodeziniy tyrin¢jimy ataskaita pridedama, paslaugos
teikéjas jsivertina papildymo/atnaujinimo poreikj) ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus,
biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZziliriais optimaliems statinio projektiniams
sprendiniams parengti;

4.8. identifikuoti nagrin¢jamame objekte saugaus eismo poziliriu problemiskas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame
projektuojamo kelio ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu;

4.9. Kity keliy (keliy tinklo) jsijungimo j rekonstruojamg kelio ruoza klausimus spresti, tik
atidziai ir detaliai iSnagrinéjus situacija (bendrg (valstybings ir vietinés reikSmes) keliy tinkla ir jo
efektyvuma kroviniy ir keleiviy gabenimo (vezimo) ir (susi) telkimosi aspektais), keliy elementy
(nuovazy) numatomo atsiradimo (jrengimo) teisinj (juridinj) pagrinda. Pagrindiniai sprendiniai
projektuojant kelio trasg turi garantuoti kelio patvaruma, pastovuma, eismo sauga bei patoguma ir
tenkinti ekonominius bei aplinkosaugos reikalavimus. Priimti novatoriskus, techniniu ir saugaus
eismo poziiiriais jvertintus sprendinius, vadovaujantis naujausia ir geriausia patirtimi inzinerinio
projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse.
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4.10.  Nustatyti ir iSanalizuoti poilsio aikSteliy ir vieSojo susisiekimo — autobusy sustojimo
aikSteliy bei pésCiyjy ir dviratininky infrastruktiiros poreikius ir pateikti inzZineriniy sprendiniy
sitilymus, kuriuos biity galima jgyvendinti atliekant kelio rekonstravima.

4.11.  Nustatyti ir jvertinti sunkiasvorio tranzitinio transporto sustojimo ir poilsio viety
(krovininiy transporto priemoniy auksteliy) esama ir perspektyvinj poreikj.

4.12.  ]vertinti parengtus projektus, informacija susijusig su nagrinéjamo kelio infrastrukttiros
vystymu, plétra bei kitg aktualig informacijg.

4.13.  Nustatyti ir pateikti galimus sprendinius dél kelyje vyraujancio didelio nuovazy tankio.
4.14.  Perziliréti ir pasitlyti autobusy sustojimy Salia vaziuojamosios dalies sprendinius.

4.15.  Nustatyti ir pagrjsti kelio sankryzy tipus, kurie uztikrinty sklandy srauty pasiskirstyma
nagrin€¢jamoje teritorijoje (projektuojnt sankryzg atsizvelgti j gretimas sankryzas; perspektyvinj
eismo srauty intensyvuma, jy sudétj ir ateityje galimg sankryzos plétra; vietove (reljefa, gruntines
ir geologines salygas, krastovaizdzio ypatumus, aplinkosaugg, eismo reguliavimg statybos metu ir
kt.)). Projektiniy pasiiilymy poveikio keliy saugumui vertinimo etape pateikti ne maziau kaip 2
sankryzy schemy/tipy variantus ir parinkti geriausiag ekonominiu, eismo saugos bei patogumo
atzvilgiu (Uzsakovui nurodzius parengti papildomus principinius sankryzy variantus).

4.16.  Ivertinti karinio mobilumo aspekta;

4.17.  pristatyti projekting dokumentacija poveikio keliy saugumui vertinimo ir keliy saugumo
audito atlikimui (Sias procediiras organizuoja Keliy direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. balandzio 28 d. jsakymu Nr. 3-222 patvirtintg
,Poveikio keliy saugumui vertinimo reikalavimy ir tvarkos aprasa“ bei Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,,Keliy saugumo audito
atlikimo reikalavimy ir tvarkos apras$a* (vadovautis aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projekta
pagal vertinimo ir audito metu gautas pastabas;

4.18.  atlikti Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms
reik§minguma, kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procediiros. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie§ teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Keliy direkcijos perzitrai. Jei Keliy direkcija po
perzitros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas pastabas. Atliekant vertinima,
jvertinti aktualius aplinkos aspektus, rengiamy gretimy ruozy projekty sprendinius, ,,Magistralinio
kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 28,40 iki 39,207 km techninio darbo projekto* ir
,Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinio remonto
techninio darbo projekto sprendinius;

4.19.  savarankiskai apsirlipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uz bloga paslaugy kokybe;

4.20.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozilriais optimalius projektinius
sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti
pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;

4.21.  uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu,
buty parengta nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos
srityse;
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4.22. laiku jspeti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai
ir laiku parengti statinio projekta;
4.23. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtintg technine
specifikacijg ir techning (-es) uzduotj (-is);
4.24.  jeigu dé¢l paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
bendraja projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo
sgskaita (iSskaiCiuojama i$ sutarties 1esy);
4.25.  projektas turi biiti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba® (kai vieSinimo proceduiros
butinos pagal teisés aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo
reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny
(telefono numerio, el. pasto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie
asmenj, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga) projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti.
Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacijg apie skai¢iuojamajg projekto (-y) kaing;
4.26.  kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcija apie
numatyto projektiniy sprendiniy vie$ojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias)
darbo dienas, kartu pateikiant projekting vieSinimo dokumentacija;
4.27.  projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais
subjektais, nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias sglygas ir
suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai bitina Lietuvos
Respublikos teises akty nustatyta tvarka;
4.28.  dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, i§skyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo
saugos poziuriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo
sprendiniams, kurie numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi buiti gautas Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje
zemeéje;
4.29. jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo projekta, projektiniai sprendiniai
»netelpa“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybing zeme, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, yra gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés wikio ministerijos sutikimas
tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius
(laisvoje valstybingje zemeéje), tuomet projekte turi biiti pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame bty aiskiai grafiskai pazyméta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai
sprendiniai ,,netelpa‘“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybing Zeme;
4.30. kreiptis ] Keliy direkcijg del jgaliojimo deél prisijungimo salygy, statyba leidZiancio
dokumento (pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo
darbams ir procediroms atlikti;
4.31.  gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo
gavimu (kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);
4.32. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta
informacija Keliy direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

. statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems
asmenims nuosavybes teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
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. zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikaliis (kadastriniai) numeriai;

° valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
. zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmes kelias, unikalus Nr.;
. situacijos schemos i§ projektiniy sprendiniy.

4.33. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy
galimy eismo dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausia) sprendinj, atsizvelgdamas i eismo

intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés
reikSmeés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagrjstas (maziausia apylankos rida,
esant pakankamam kelio sklypo plociui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo
organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Jei eisma numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos bukle ir pateikti
Keliy direkcijai pagrindzian¢ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo

pralaiduma ir saugias eismo salygas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi
(teikiant dokumentus el. paStu eos@lakd.lt).

4.34.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projekta elektroningje
laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske)
(tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais))
perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai

turi buti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto zZymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir
statybos riisis.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopija tik jei Keliy direkcija
nurodys tai padaryti.

4.35.  paslaugos teik¢jas Keliy direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui
skirtus darby kiekiy Ziniaras¢ius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy
Ziniaras¢iy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto
suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniarag¢iai rangos darby pirkimui
rengiami pagal pridedamq formg (*.xlsx formatu);

4.36.  pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus
ir suderinus su Keliy direkcija;

4.37.  paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projekta (statybos skai¢iuojamaja
kaing) tretiesiems asmenims;

4.38. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus
perskaiciuoti visos apimties projekto skai¢iuojamajg kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.39.  vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu j gautus klausimus, susijusius su projektu,
atsakyti ne véliau kaip per 3 d. d.;

4.40.  jeigu vykdant vieSajj pirkima buvo pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai ir /
ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi
pateikti Keliy direkcijai patikslintg projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per 10 d.
d. nuo Keliy direkcijos pateikto prasymo tai atlikti. Kartu turi biiti pateiktas aiSkinamasis rastas,
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kuriame nurodoma, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas
(ar projekto dalis) turi buti pateikta pagal techninés specifikacijos 4.22 papunkcio reikalavimus.

PROJEKTAVIMO ETAPAI

5.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal
techninés specifikacijos reikalavimus,

5.2. Projektiniy  sprendiniy eismo srauty modeliavimas (Zr. reikalavimus techninés
specifikacijos priede Nr. 1 ) ir poveikio keliy saugumui vertinimas (organizuoja Keliy direkcija,
terminas 30 d.d.);

5.3. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir taisymas pagal audito
pateiktas pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito
pastabas.

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai prasyma su projektine dokumentacija dél keliy
saugumo audito atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), praSymas
uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procediirai turi buti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelig, kelio
elementus, eismo organizavima, apSvietimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio plano,
eismo organizavimo, iSilginio profilio, skersinio profilio, apsvietimo, Sviesofory ir vandens
nuvedimo i§déstymo bréZiniai.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas oy %
skaicCius, max

Auditui skirta projektiné dokumentacija

. 2
perduodama auditoriui
Atliekama audito procediira ir i§ auditoriaus gaunama
ataskaita. Ataskaita persiunéiama paslaugos teikéjui 14 Audito atlikimo
el. pastu terminas pagal
Suorganizuojamas audito posédis 5 sutart] — 26 d. d.
Parengiamas ir uZregistruojamas audito posédZio
protokolas bei iSsiunc¢iamas paslaugos teikéjui el. 5

pastu

Paslaugos teiké¢jas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui
patikrinimui

Paslaugos teikéjo
atsakomybe

Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina Sprendlnlq
M . . S taisymas pagal
paslaugos teikéjo pateikta pataisyta projektine astabas
dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti pagal 10 P
pastabas, iSsiunc¢iamas patvirtinimas el. pastu. Kitu
atveju el. paStu i§siun¢iamos pastabos
5.4. Visuomenés informavimo apie statinio projektavimq procediiros,
5.5. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitirai. Keliy

direkcijos projekto koordinatorius perzitiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas
pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius
informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio
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statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos
pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017, iSskyrus statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus perziiirai.
Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas oxe %
skaicCius, max

Projekto koordinatorius perziiiri pateikta projekty ir
pateikia pastabas

15

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir

Sios dvi procediiros

pateikia  tiesiogiai  koordinatoriui el. paStu kartojamos tol, kol
pakartotinei perziurai. Prie gauty pastaby pateikiami | Paslaugos teikéjo projektas yra
atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta atsakomybé pataisomas
projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx

formatu)

Projekto  koordinatorius  perzitiri  pakartotinai 5

teikiama pataisyta projekta

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis)
dél projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.
Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas < xx *
skaicCius, max

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi
registruojasi pakartotinai ] komisija atsakomybé procediiros

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir kartojamos tol, kol
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 projektas yra

projektui ar pastabomis) pataisomas

5.6.

pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su isvada — ,, projektq galima tvirtinti ), parengto projekto

Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés

tvirtinimas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu;

Paslaugos teikejas pateikia Keliy direkcijai praSyma (forma pridedama) (bendruoju el. pastu ar
kitomis priemonémis) dél ekspertizes atlikimo.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas oy .
skaiCius, max

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam
ekspertui paslaugos teikéjas turi pateikti parengta
projekta. Ekspertui siunciant projekting
dokumentacija, kopija pridedama ir projekto
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koordinatoriui

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo

akto) gavimas >-10

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés akta, projektas

patvirtinamas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu >
5.7. Statybq leidziancio dokumento gavimas.
6. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos
priemonémis) paslaugos teikéjui pateikti perziiirai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi
pagal Technine uzduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma,
paslaugos teikéjas per 10 (deSimt) darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasymg), kuriame turi buti konkreciai, aiskiai ir
struktlirizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiskai atliktus darbus ir pateiktas
atlikty darby kiekybinis palyginimas su prag¢jusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti
elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalinga dokumentacijg ir medZziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija
suderintu formatu, data ir laiku;

— teikiant Keliy direkcijos perziiirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacija biitina pateikti
ja ir .dwg formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMALI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS
TYRIMAMS

7.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 26
punktu, Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne
senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas
(jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1—
5.7.6 papunkc¢iuose nurodytus planus, patvirtina jy atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas
su projektu;

7.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje
esantys objektai;

7.3. topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida —
vadovautis GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy
plany sudarymo tvarka®, 8 punkto lentele;

74. atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrin¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,» lopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®,
GKTR 2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly
plany sudarymo tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty
erdviniy duomeny rinkinys* reikalavimais;
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7.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos zemés tikio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,, Topografiniy plany ir
inZineriniy tinkly plany derinimo tvarkos aprasu;

7.6. tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi buti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti
Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios
atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatiira bei kita
informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®;

7.7. topografiniuose planuose turi buti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés,
pralaidy diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys,
diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

8.1. inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atlickami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016
,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis*;

8.2. IGG tyrimy rasis — atlieckami projektiniai tyrimai;

8.3. laboratoriniai tyrimai atlieckami pagal R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose* nurodytus standartus;

8.4. ataskaitoje turi buti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inzinerinis geologinis
pjuvis, i§vados ir rekomendacijos;

8.5. greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjiivio bréziniuose gruntai turi buti
klasifikuojami remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;

8.6. techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjivis;

8.7. Geologijos ataskaitoje turi buiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés

medziagos kiekis.

8.8. aptikus durpes istirti jy paplitimg ir pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjivi(-ius),
nuosédziy skaiCiavimus. Pateikti galimus sprendimy variantus su detaliais ekonominiais
skaiciavimais ir darby kiekiy Ziniarasciu.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

9.1. Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dé¢l kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apibiidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jraant zodzius ,,arba lygiavertis“.
9.2. Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
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perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos
apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija).
9.3. Numatyti projekty jgyvendinimo etapiSkumg (ne maziau kaip 3 projekto jgyvendinimo
etapai), sankryzy rekonstravimg, viaduko kapitalinj remontg numatyti atskirais etapais, jvertinant
jgyvendinimo galimybes. Kiekvieno etapo darby ir kiekiy Zziniarasciai bei SMD kainos
skaiCiavimo dalis rengiami atskiri. Projektiniai sprendiniai turi buti parinkti uztikrinant atskiry
etapy igyvendinimg.
9.4. Statinio statybos skaiciuojamoji kaina turi buti nustatoma vadovaujantis Sios kainos
nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*. Samata turi biiti suskaiCiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto
bréziniais, darby kiekiy ziniarasCiais ir statybos resursy skaiCiuojamyjy rinkos kainy bei
ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojaniomis rekomendacijomis
(jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skai¢iuojamoji
kaina turi biti parengta atsizvelgiant i Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.
9.5. ISilginis ir skersiniai profiliai
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 zymé¢jimais, nurodomas
gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir
projektuojamais inZineriniais tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki
projektinio pavirSiaus. Pateikiamas projektuojamo drenaZo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma
grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir
Jjy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios linija.
Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi biiti
atvaizduoti iSilginiame profilyje.
ISilginiame profilyje turi buti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama
dangos konstrukcija.
[5ilginiame profilyje turi biiti nurodytas projektinis greitis.
Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose kelio ruoZo vietose (viraZuose, autobusy
sustojimo aikSteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy
peréjy, greiio mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo
lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio statiniu skerspjiiviai. Taip pat pateikiamos grioviy
tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio
stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
9.6. Statybinés ir grjZtamosios medziagos bei statybinés atliekos
Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi biti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy
rekonstravimo/remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios
gali biiti panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo
vietg (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

1)  Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2)  Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kaktny k., Karsakiskio sen.,
Panevézior.

3)  Siauliy keliy tarnybos Kur$ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur$énai.
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4)  Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen.,
Silalés .

5)  Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

6)  Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

MedZiagos, kurios turi biti gabenamos § sandéliavimo vietas:

1)  Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biti nuvalyti)): kelio
zenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty
ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2)  Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelés, bortai ir kt.;

3)  Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,
pralaidos ir kt.;

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti
panaudotos pakartotinai, gali buti gabenamos ] sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy
direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo buda.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuzterStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy
netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Griitamosios medZiagos

Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés,
skalda, zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio
akmenys (neuzterSti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi biti
nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos licka rangovui.
Pateikiami jy jkainiai:

o zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misSinys — ne maziau kaip 4
Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

. skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

o grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

o frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

. mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biiklg: >0,00 Eur — kai mediena
menkavert¢ ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur —
kai mediena néra menkaverté ir gali buti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu
Statybinés atliekos
Visos medZiagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griZtamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i$laidas).
8.5 papunkcio informacija turi biiti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby
kiekiy ZiniarasScio.

9.7. Medziai ir kriimai Kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jrasytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanciy kelio
Jjuostos ribose, tvarkymo.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys
pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-
507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija)
patvirtinto GelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos
zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krismy pripaZinimo
kelianciais pavojy eismo saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso
reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:
o [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biti atlikta saugotiny Zeldiniy
bitkles ekspertize,
o saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos isduotq leidimg,
e pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo
15 dienos iki rugpjicio 1 dienos.
Krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto Projekte turi biiti i$skirti saugotini ir

nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami
saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101
redakcija) nuostatomis.
Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
azuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai yra saugotini Zeldiniai.
Taip pat turi buti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné
informacija:

— piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medZzio;

- medzio skersmuo;

- medzio rasis;

— saugotinas ar ne;

— saugotino medZio biiklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-

01 jsakymo Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);

— medzio Salinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms saglygoms;

— vieta kelio plano brézinyje.
Krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju projektuojamame objekte
esant saugotiniems medziams, ieSkoti sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros buklés
saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniiing ir pateikti jam
kertamy medziy Ziniarastj.
Numatant misko kirtima projekte turi biiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy
kiekis (vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksc¢iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny
medziy atveju.
9.8. InZineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
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telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi biiti parengti
taip, kad biity maksimaliai iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba:
pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo
atsakomybés, rengiant projektq priimti racionalius ir ekonomiskai pagristus sprendinius del
inZineriniy tinkly iskéelimo).

Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti
rekonstravimo projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly
i8kélimo / perkelimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo
paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi buti numatyta, kad rangovas,

rengdamas technologinj projekta, gali siiilyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo btidg nei
numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija.

Pozeminiai inzineriniai tinklai turi biiti suprojektuoti taip, kad biity iSlaitkomas ne maZzesnis kaip
1,2 m dengimo storis.

Esant poreikiui suprojektuoti uzdarq lietaus vandens nuvedimo sistemq (inZinerinj tinklg) ir
jsivertinti visas tam atlikti biitinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens
nuvedimo sistema (inzinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo
turto registre.

Rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi raStu informuoti Keliy direkcija
apie tokiy tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik].

Jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iSkélima /pertvarkyma / apsaugojima, projekto rengéjas
turi organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieziiiros, rekonstrukcijos ir
iskélimo sutartis ) ir jos priedo (,,Objekty, kuriuose bus
klojamas / prizitirimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sarasas‘) pasiraS§yma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrijstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bikle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderings

skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygu su Keliy direkcija, turi rastu kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos $ios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inZineriniy tinkly iskélimas turi biiti taikomas tik isskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius /aukscius), kai tai biitina projekto
sprendiniams jgyvendinti.

9.9. Apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny

Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos metu, numatyti apsaugos
priemoniy nuo laukiniy gyviiny poreikj, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais
gyvinais, laukiniy gyviiny migracijos taSky analizes, atsizvelgiant | kraStovaizdZio ypatumus.
Projekto rengimo metu vadovautis Keliy direkcijos dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy
projektavimo, idiegimo ir priezitiros rekomendacijomis. Biologinés jvairovés apsauga APR-BJA
10* reikalavimais, kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis Ziniomis, geraja
praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi biiti formuojamas bendras kelio jvaizdis,
derinant priemones prie kraStovaizdzio ir suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio
ruozuose. Tuo atveju, jeigu rekonstruojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviiny, turi biiti nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviiny
remonto/tvarkymo poreikis.
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9.10.

TriukSmo wuZtvaros ir Kitos triukSmg maZinancios priemonés: nustatoma

projektavimo metu pagal Lietuvos Respublikos triuksmo valdymo jstatymo, galiojancios

Lietuvos higienos normos HN 33 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje "’ reikalavimus ir Keliy direkcijos dokumento T TU 15

nuostatas (pagal poreikj).

e Reikalavimai triukSmo uztvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukSmo uztvaras
(toliau — TU), privaloma vadovauti Siais dokumentais:

Lietuvos Respublikos triukimo valdymo jstatymas (Zin., 2004, Nr. 164-5971 su
vélesniais pakeitimais);

Lietuvos higienos norma HN 33 | TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2011 birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (Zin., 2011, Nr. 75-3638 su
vélesniais pakeitimais);

Keliy transporto priemoniy sukeliamo triuk§mo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos
aprasas, patvirtintas Keliy direkcijos direktoriaus 2013 m. lapkricio 15 d. jsakymu Nr. V-
499 (Zin., 2013, Nr. 121-6165);

Triuk§mo uztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés T TU 15,
patvirtintos Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjicio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18
(TAR, 2015-08-17, Nr. 12341);

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo mazinimas APR-T 10, Keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2010 m.
balandzio mén. 1 d. jsakymas Nr.V-88 (Zin., 2010, Nr. 41-2016).

Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir gelezinkeliams. 8 skyrius
»Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant ] kraStovaizdj“. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija. 2013;

e Modeliuojant triukSmo uztvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting vaziavimo greitj,
jvertinant kelio plétra, eismo salygy kitimg. Naudoti prognozinius po 20 m. eismo duomenis.
Nurodyti optimalius TU parametrus:

Vieta, atstumas nuo kelio vaZiuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos
koordinatés);

Aukstis. Jei parenkama kintamo aukscio TU, turi biiti nurodomi vienodo auksc¢io ruozai,
Ju koordinatés ir/ar piketai, aukstis;

Reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLR reik§mes). Gali
biti pateikti ir kiti akustiniai parametrai;

Saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybeése abi TU pusés turi biiti
absorbuojancio tipo (pagrindZiant), gali biiti skaidriy detaliy;

TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

Projektuojant TU, dé¢l projektuojamy paneliy ilgio, TU gali biti ilginamos, bet
netrumpinamos. Jei projektuojant paaiskéty, kad reikalingi reikSmingi sumodeliuotos
TU pakeitimai, TU turi buti permodeliuojama, tikslinama, kad iSlikty akustiSkai
efektyvi,

e Projektuojant triukSmo uztvaras, parengti TU statinio projekto architektiiros dalj, informatyvia
realistiSka vizualizacija, apimancig saugoma aplinka.

9.11.

Melioracija

Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai biitina dél kelio
rekonstravimo sprendiniy. Kelio rekonstravimo léSomis negalima pertvarkyti kito savininko
infrastrukttros turto.

9.12.

ApSvietimas
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ApSvietimas numatomas pagal poreikj, iSanalizuot esamg situacija ir pagrindZiant ekonomiskumo
ir eismo saugumo aspektu vadovaujantis norminiai dokumentais ir rekomendacijomis. Sviestuvy
charakteristikos turi buti ne blogesnés nei nurodyta:
https://lakd.lrv.It/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvieti
mo_projektavimo_salygos.pdf.
9.13.  Darby ir medziagy kiekiy ziniarasciai
Projektas turi biiti suskaidytas | ne maziau kaip 3-4 jgyvendinimo etapus, sankryzy jrengima
numatyti atskirais etapais. Etapai turi buti numatomi taip, kad buty galimybé juos jgyvendinti
atskirai. Kiekvieno atskiro etapo darby ir medziagy kiekiy ziniaras¢iai rengiami atskirai.
9.14.  KraStovaizdis
Turi buti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdzio ir
suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose.
90.15.  Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio infrastrukttiros
pritaikyma klimato kaitos reiSkiniams.
9.16.  Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant aplinkosaugines priemones:

e taikyti visa aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacija, naujausias Zinias, geraja praktika, inovatyvius sprendimus;

e Skirtingy priemoniy svarstymo metu Uzsakovas gali pareikalauti priemoniy ekonominio
vertinimas (pagrindimo).

10. KITI REIKALAVIMAI

10.1.  Galiojanciy dokumenty/projektuy analizé

Projekty apimtyje turi buti pateikta teritorijoje ir jos gretimybése galiojanciy teritorijy planavimo
dokumenty, Zemés reformos ir zemétvarkos, techniniy/techniniy darbo projekty, galimybiy studijy
ir kt. dokumenty tekstiné bei grafiné analizé.

10.2.  Siekiant uZtikrinti kelio ruozy rekonstrukcijos homogeniSkuma, rengiant projekta biitina
jvertinti ,,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 21,50 iki 39,20
km rekonstravimo prieSprojektiniy sprendiniy alternatyvy etapo projekting dokumentacija, joje
pateiktus duomenis ir sprendinius. Techninio darbo projekto kelio rekonstravimo sprendiniai turi
biti parengti pagal pasirinktos (2022-08-02 V] Keliy direkcija rengiamy keliy ir kelio statiniy
projekty koordinavimo komisijos posédzio protokolas Nr.PKK-151) I-osios alternatyvos I-ojo
etapo sprendinius, t.y. suprojektuotas 3 eismo juosty (2+1) kelias, numatomas sankryzy
rekonstravimas.

10.3.  Techninio darbo projekto sprendiniai turi biiti numatomi esamame kelio sklype taip, kad
biity uZtikrinta galimybé ateityje jrengti perspektyvinius jungiamuosius kelius. Techninio darbo
projekto sprendiniy jgyvendinima numatyti etapais, ne maziau 3-4 projekto etapai, sankryzy,
viaduko rekonstravima iSskiriant atskirais etapais.

10.4. Rengiamy projekty sprendiniai turi buti suderinti tarpusavyje ir su rengiamo
,Magistralinio kelio A14 ruozo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimo techninio darbo
projekto* sprendiniais, taip pat su ,,Magistralinio kelio A14 ruozo nuo 64,332 iki 79,510 km
kapitalinio remonto techninio darbo projekto* sprendiniais.

10.5. Kelio dangos konstrukcija

Pateikti detalius kelio dangos konstrukcijos skai€iavimus su 3 skirtingais eismo intensyvumo
prieaugiais. Pasitllyti ne maziau kaip 2 galimas kelio ruoZzo su betono danga rekonstravimo
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projekto jgyvendinimo technologijas, palyginti ir pagrjsti jy taikyma.

10.6.  Nuovazos

Nustatyti ir iSanalizuoti kelio trasoje esamy ir numatyty kituose dokumentuose nuovazy ir jvazy
tinkla, jy teisinj statusg bei pateikti siiilymus eismo organizavimo pakeitimams su galimybe
mazinti/optimizuoti nuovazy tinklg. Ivertinti pakelés infrastruktiros, susijusios su transporto
priemoniy ir keleiviy aptarnavimu, plétros poreikj ir pateikti pasitilymus dél jos plétros Salia Sio
rekonstruotino kelio. Esant bitinybei, nuovazas projektuoti vadovaujantis KTR 1.01:2008
,2Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos®,
gyvenvietéje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.

Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biiti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o i
savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reiksmes kelius — iki kelio sklypo ribos,
numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi buti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto
bréziniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik i$skirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui
pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais — tipinés.

Nuovazy Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis turi biiti toks pats, kaip ir pagrindiniame
kelyje.

Rengiant projektq turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, iSanalizuoti
Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.lt). [vertinti
teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti
teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiskinamieji rastai, registracijos numeriai) is
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose
informacinése sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). Aiskinamajame raste nurodyti kokiais
teritorijy planavimo ar Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodq
ar skaitmeninj dokumentq) rengiant projektq. Taip pat turi biiti pateikta:

o nuovazos parametrai

o fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota)

. kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)

o kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.

Susisteminta Si nuovazy informacija turi buti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su
Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad
bity matyti visos galimybés j gretimus keliui sklypus patekti is aplinkiniy teritorijy).

Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos isimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Keliy
direkcija.

10.7.  Vandens nuvedimas, pralaidos

Uztikrinti lietaus vandens nuvedimq nuo kelio. Ivertinus esamy pralaidy biikle (projekte pateikiant
visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir buiklés vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos
po kelio vaZziuojamaja dalimi turi biiti kei¢iamos naujomis. Pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi
medZiaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama atsizvelgiant | kaing ir
ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Pralaidos medZiagiSkumo
pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba
pakeiiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo
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metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiCiavimais, atsizvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus,
pagrindzianCius pralaidy diametro parinkimg, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk.
melioracijos griovius). Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti visi pralaidy aktualiis
parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio
plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat,
vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi buti pateiktos pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi
detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

10.8.  Autobusy sustojimo aikStelés

Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau
—ASA) jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be perono ASA gali biti
jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Keliy
direkcija. Autobusy sustojimo aikStelése turi biiti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéze,
paviljonas bei atitinkamas kelio zenklas.

10.9.  Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas
su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$
konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramuy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant
stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant
stogo konstrukcija) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neiskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau
kaip 3500 mm;

3) Medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir
funkcijai. Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, todél biitina
naudoti tonuotg skaidriaja medziagg arba padengti skaidrig medziaga matiniy juosty ar tasky rastu.

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga
nuo nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos
klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar
lygiavert}) ir / arba milteliniu biidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba
paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi
iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj 1 400 mm 1lgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti
ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — is cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu biidu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiaverti) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir
1 galinés dalies. | réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smilgiams atspari, medZiaga (iSskyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
budu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavert]) metalo konstrukcijy rémo, dengto
neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba
cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu biidu daZyta (pagal LST EN ISO
2808 arba lygiavert]) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir
galinéje dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba
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milteliniu buidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo
latakai j vieng ar abu paviljono galus;

8) Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

1) Medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

2) Taris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 1;

3) Svoris — ne maziau kaip 100 kg;

4) Su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.

10.10. Kelkra$¢iy danga

Projektuoti skaldazole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga —
skalda.

10.11. Grioviai

Kelio plano bréziniuose turi biiti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.

Grioviy tvirtinimas:

e kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN
13242 reikalavimus.

e  kainuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI
19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne maZesnes frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas
turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus),

e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

e kainuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkSc¢ia danga (18—36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose
gruntuose; grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais budais,
nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.12. ITS - intelektinés transporto sistemos

Numatyti jrengtos ITS jrangos atstatyma pritaikant prie projektiniy sprendiniy. Informacija apie
ITS objekty vietas pridedama. Sprendiniai, susije su ITS objektais, derinami su Keliy direkcijos
Intelektiniy transporto sistemy skyriumi.

11. STATINIO LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU INZINERINIU SKAICIAVIMU
ANALIZE

o Paslaugy teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukcijy dalies prieduose turi
pateikti statinio laikanciyjy konstrukcijy analize, kurioje turi biiti:

o Tilto ir tilto perdangos skai¢iuojamosios schemos;

o Laikanciyjy konstrukcijy skai¢iavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir
skai¢iuojamosios vertes;

o Projektings tilto apkrovos, kelio kategorija;

o Tiltg veikianc¢iy nuolatiniy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo
koeficientai, pateikti nuolatiniy apkrovy skai¢iavimo rezultatai.

o Tiltg veikianciy kintamy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo
koeficientai, pateikti kintamy apkrovy skai¢iavimo rezultatai.

e Saugos ir tinkamumo ribiniy buiviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai,
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e Perdangos lenkimo momenty ir skersiniy jégy diagramos su reikSmémis nuo:
e nuolatiniy charakteristiniy ir skai¢iuojamyjy apkrovy poveikio;
o kintamy charakteristiniy ir skai¢iuojamyjy apkrovy poveikio;
e nuo apkrovy derinio saugos ribiniam biviui.
o Perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:
e nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;
o kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;
e nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam biiviui.
o Perdangos laikomosios galios skai¢iavimai saugos ir tinkamumo ribiniams btiviams;
e Atramy laikomosios galios skaiCiavimai saugos ribiniam biiviui,
o Apibendrinti atlikty skai¢iavimy rezultatai;
e Projektuojant g/b perdangas turi biiti pateikti labiausiai apkrautos g/b sijos normalinio
ir jstrizojo pjuvio skai¢iavimai;
e Projektuojant plienines ir plienbetonines perdangas turi biiti pateiktas labiausiai
apkrautos plieninés sijos normaliniy ir tangentiniy jtempiy skai¢iavimai.

12. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

12.1.  Atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasytg sutartj;

Paslaugos teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy triikumus
(iskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus),
kurie buvo nustatyti statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy trikkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo
Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy truikumus ir (ar)
netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Keliy direkcijos
patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdan¢iam statybos darbus pagal
paslaugos teikéjo parengta projekta.

12.2.  Paslaugos teiké&jas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy
direkcija suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai
naujg techninio ar techninio darbo projekto laida, t. y., naujai pateikta ir jformintg pagal visus
atliktus projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1
(viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xIsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu
(su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas,
pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirt] ir esme atitinkantj
pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516.

12.3.  Kiekvieng ataskaitinj laikotarp; pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi biiti
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé d¢l jy atsiradimo ir
biitinumo, darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

12.4.  Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uZztikrinti iSduoty techniniy
(techniniy reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy
pratesima.
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12.5. [ klausimus, kylan¢ius darby rangos metu dél projekto ir jame numatyty sprendiniy,
atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.

12.6.  Darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimg su iSpildomgja dokumentacija ir
pateikti Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).

Priedai:
1. Techninés specifikacijos priedas Nr. 1. Transporto srauty tyrimy ir modeliavimo uzduotis
(LILIII dalys);

2. Magistralinio kelio A14 Vilnius—Utena ruozo nuo 21,50 iki 39,20 km priesSprojektiniai

sprendiniai, 2022 m.;

2013 m. galimybiy studija, 1 egz..;

4. Informacija apie ITS objektus ( oro sglygy stoteles, vaizdo kameras, elektros apskaitos spintas,
vidutinio grei¢io matuokliy vietas), 2 lapai.

w

Techninés specifikacijos priedas Nr. 1
I dalis. Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruozZo nuo 39,207 iki 51,550 km.
Transporto srauty tyrimy ir modeliavimo uzduotis
UZduotis susideda iS 2 etapu.
e [ etapas. Transporto srauty tyrimai. Atlieckami ruozo ribose nuo 39,207 km iki 39,7 km, 43,0
km iki 44,3 km ir 49,7km esancioje sankryzoje.
o II etapas. Nagrinéjamo kelio ruozo transporto srauty mikro modelis.

*2020 mety eismo intensyvumo duomenis vertinti tik jsitikinus jy poveikj nagriné¢jamam keliy
tinklui ir aptarus rezultatus su uZsakovu.

I etapas. Atliekami transporto srauty tyrimai;

e Transporto srauty tyrimai atliekami stengiantis iSvengti netipiniy eismo situacijy nagrin¢jamoje
teritorijoje (remonto darbai kelyje, uzdaromos alternatyvios transporto jungtys, vyksta
neeiliniai renginiai, eismo jvykiai ir pan.).

e Atliekant transporto srauty tyrimus, jvertinama esama transporto eismo situacija, jzvelgiant
problematiskiausias vietas ir susidarymo prieZastis.
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[vertinami visi su Siuo kelio ruozu susije plétros ir aplinkiniy teritorijy dokumentui, jvertinamas
galimy naujy sankryzy, nuovazy ar traukos objekty poreikis.

ISnagrin¢jami istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne maziau 5 mety);

Nustatomas intensyviausias mety ménesis ir savaités diena (galima naudoti LAKD eismo
intensyvumo duomenis);

[vertinamas eismo intensyvumas visy mety sezony laikotarpiu, bei nustatomas jo skirtumas su
VMPEL

Atliekama nariné¢jamos teritorijos plétros plany analizé ir jy tiesioginio poveikio planuojamai
infrastruktirai vertinimas (jvertinant planuojamos plétros objekty papildoma transporto srauty
kiekj).

Ivertinami §ioje vietoje galiojantys bendrieji, specialieji ir detalieji planai;

Vertinant transporto srauty tyrimy duomenis jvertinti ir iki to atliktas eismo intensyvumo
analizes ir studijas.

Nustatomas tikslus automobiliy pasiskirstymas sankryzose visomis galimomis kryptimis;
Atliekant transporto srauty tyrimus nustatomas paros eismo intensyvumo koeficientas kelio
ruozuose, kad jvertinti transporto srauto piko laikus ir jy trukme, taip nustatant rytinio ir
vakarinio piko laikus.

Transporto srauty tyrimas intensyviausiomis piko valandoms turi biiti skai¢iuojamas
besikeiciantis piko valandos eismas maziausiai 15 min. intervalu;

Atliekami natiiriniai tyrimai, pateikiami gauti duomenys ir perskaic¢iavimas j VMPEI;
Ivertinamas vieSasis transportas nagrinéjamame tinkle;

Ivertinamas pésciyjy ir dviraciy eismas nagrin¢jamame tinkle.

Ivertinama karantino (d¢l COVID-19) laikotarpio jtakg automobiliy srautams;

Transporto srauty tyrimu metu nustatomas transporto modalinis pasiskirstymas nagrin¢jamoje
teritorijoje

Ivertinti transporto srauty prognoze ateityje.

Ivertinama kita aktuali ir turinti jtakos modeliui bei rezultatams informacija.

Transporto srauty tyrimy duomenys ir rezultatai suderinami (pristatymu ir ataskaita) su uzsakovu
pries atliekant transporto srauty modeliavima.

II etapas. Atlieckamas nagrinéjamo kelio ruoZo transporto srauty mikro modelis.

Transporto srauty modeliavimas atliekamas pasitelkiant oficialia licencijuotg programine
jranga.
Modeliuojami ruozai Siame etape:

o magistralinio kelio A14 Vilnius — Utena ruozo nuo 39,207 km iki 39,7 km;

o magistralinio kelio A14 Vilnius — Utena ruozo nuo 43,0 km iki 44,3 km;
Transporto srauty modeliavimo programiné skai¢iavimus atlieka naudojant dinaminio eismo
modeliavimo metodika., atlieka dinamini eismo priskyrima. Naudojami dinaminio eismo
skai¢iavimo algoritmai.
Transporto srauty mikro modelis atlieckamas rytiniam ir vakariniam paros piko laikui
(simuliacijos laikas jvertinamas pagal modelio dydj, jvertinant visus srautus tinkle).
Transporto srauty modelyje jvertinamas dinaminis automobiliy eismas, vertinamas jy
persirikiavimas, eismo juostos pasirinkimas, lenkimo manevras, greit¢jimas, létéjimas ir pan.
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e Transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktiira jtakojanti eismo
salygas transporto srautui (eismo juosty ilgis, skai¢ius ir jy plotis, vieSojo transporto sustojimo
stotelés ir jy marsrutai, Sviesoforu reguliuojamy sankryzy darbo ciklas, persirikiuojantys
automobiliai tinkle, pés¢iyjy peréjos, transporto dalyviy elgsena ir kita infrastruktiira kuri
tiesiogiai jtakojg transporto srauto judéjima).

e Transporto srauty modelyje jvertinamas pésciyjy ir dviratininky infrastruktiira;

e Transporto srauty modelyje jvertinamas vieSojo transporto eismas;

e Jvertinami 4 scenarijai kiekvienam modeliuojamam ruozui (vienas scenarijus susideda 1§
rytinio ir vakarinio piko simuliacijy):

e Esama situacija;

e Sitloma alternatyva Nr.1;
e Sitloma alternatyva Nr.2;
e (Galima alternatyva Nr.3.

¢ Sitlomoms alternatyvoms kartu pateikiami ir rezultatai su prognozuojamais transporto srautais.

e Pristacius alternatyvos Nr.1 ir Nr.2 gautus rezultatus uzsakovui, galimas papildomos
alternatyvos Nr.3 parengimas kuris suderinamas kartu su uzsakovu bendru sutarimu.

e Pateikiamas modelio patikimumo jvertinimas.

e Transporto srauty modeliavimo rezultatai kiekvienam scenarijui pateikiami kartogramomis
nagrinéjamo keliy tinklo atkarpoms (Eismo intensyvumas, transporto srauto vidutinis greitis,
kelionés laikas, transporto priemoniy eilés ilgis, eismo kokybés lygis (LOS))

e Apibendrinti transporto srauty modeliavimo rezultatai pateikiami vertinant viso nagriné¢jamo
tinklo simuliacijos rezultatus, jvertinant (Eismo kokybés lygi (LOS), transporto srauto greitj,
transporto srauto tankj, transporto srauto gaisties laika, transporto srauto eismo intensyvuma,
kelionés laika, stovéjimo laika, kelionés rida, transporto priemoniy eilés ilgis).

e Ivertinta kita aktuali ir turinti jtakos modeliui bei rezultatams informacija.

e Transporto ry$iy matrica kuriama visam modeliuojamam keliy tinklui susiejant visus sankryzy
rysius.

Rezultaty pateikimas:

e Galimybe (esant papildomam paklausimui (d¢l dangy nustatymo, iSskirti krovininj ir lengvajj
transportg visame ruoze)) pateikti rezultatus ir analize iSskiriant transporto rusis.

e Tyrimy rezultaty duomenys turi biiti susisteminti ir pateikti Microsoft Excel programiniam
paketui.

e Gaunami duomenis sugrupuojami ir pateikiami visy matavimy laiky rezultatai, bei jy
perskaic¢iavimo ] vidutinj metinj eismo intensyvumg (VMPEI) rezultatai.

e Pateikiamas visy tyrimy rezultaty apibendrinimas ir galutinés iSvados.
e  Modeliuojamy scenarijy rySiy matricos pateikimas.
e Pateikiama atlikty tyrimy ir modeliavimo ataskaita.

II dalis. Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruozo nuo 51,550 iki 59,000 km.
Transporto srauty tyrimy ir modeliavimo uzduotis
UZduotis susideda i$ 2 etapu.
e [ etapas. Transporto srauty tyrimai. Atliekami ruoZo ribose nuo 51,7 km iki 52,75 km ir 53,95
km esancioje sankryZoje.
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o II etapas. Nagriné¢jamo kelio ruozo transporto srauty mikro modelis.

*2020 mety eismo intensyvumo duomenis vertinti tik jsitikinus jy poveikj nagrin¢jamam keliy
tinklui ir aptarus rezultatus su uzsakovu.

I etapas. Atliekami transporto srauty tyrimai;

e Transporto srauty tyrimai atliekami stengiantis iSvengti netipiniy eismo situacijy nagrinéjamoje
teritorijoje (remonto darbai kelyje, uzdaromos alternatyvios transporto jungtys, vyksta
neeiliniai renginiai, eismo jvykiai ir pan.).

e Atliekant transporto srauty tyrimus, jvertinama esama transporto eismo situacija, jzvelgiant
problematiskiausias vietas ir susidarymo priezastis.

e [vertinami visi su $iuo kelio ruozu susij¢ plétros ir aplinkiniy teritorijy dokumentui, jvertinamas
galimy naujy sankryzy, nuovazy ar traukos objekty poreikis.

e [Snagrinéjami istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne maziau 5 mety);

e Nustatomas intensyviausias mety ménesis ir savaités diena (galima naudoti LAKD eismo
intensyvumo duomenis);

e Jvertinamas eismo intensyvumas visy mety sezony laikotarpiu, bei nustatomas jo skirtumas su
VMPEL

e Atliekama narin¢jamos teritorijos plétros plany analizé ir jy tiesioginio poveikio planuojamai
infrastruktirai vertinimas (jvertinant planuojamos plétros objekty papildoma transporto srauty
kiekj).

e Jvertinami §ioje vietoje galiojantys bendrieji, specialieji ir detalieji planai;

e Vertinant transporto srauty tyrimy duomenis jvertinti ir iki to atliktas eismo intensyvumo
analizes ir studijas.

e Nustatomas tikslus automobiliy pasiskirstymas sankryzose visomis galimomis kryptimis;

e Atliekant transporto srauty tyrimus nustatomas paros eismo intensyvumo koeficientas kelio
ruozuose, kad jvertinti transporto srauto piko laikus ir jy trukme, taip nustatant rytinio ir
vakarinio piko laikus.

e Transporto srauty tyrimas intensyviausiomis piko valandoms turi biti skai¢iuojamas
besikeiciantis piko valandos eismas maziausiai 15 min. intervalu;

e Atliekami naturiniai tyrimai, pateikiami gauti duomenys ir perskai¢iavimas | VMPEI;

e Jvertinamas vieSasis transportas nagrin¢jamame tinkle;

e Jvertinamas pésCiyjy ir dviraciy eismas nagrinéjamame tinkle.

e Jvertinama karantino (dél COVID-19) laikotarpio jtakg automobiliy srautams;

e Transporto srauty tyrimu metu nustatomas transporto modalinis pasiskirstymas nagrinéjamoje
teritorijoje

e [vertinti transporto srauty prognoze ateityje.

e Jvertinama kita aktuali ir turinti jtakos modeliui bei rezultatams informacija.

e Transporto srauty tyrimy duomenys ir rezultatai suderinami (pristatymu ir ataskaita) su uzsakovu
pries atliekant transporto srauty modeliavima.

II etapas. Atlieckamas nagrinéjamo kelio ruoZo transporto srauty mikro modelis.

e Transporto srauty modeliavimas atlieckamas pasitelkiant oficialia licencijuotg programine
jranga.
e Modeliuojami ruozai Siame etape:
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o magistralinio kelio A14 Vilnius — Utena ruozo nuo 51,7 km iki 52,75 km;

e Transporto srauty modeliavimo programing¢ skaiciavimus atlieka naudojant dinaminio eismo
modeliavimo metodika., atlieka dinamini eismo priskyrimg. Naudojami dinaminio eismo
skai¢iavimo algoritmai.

e Transporto srauty mikro modelis atlickamas rytiniam ir vakariniam paros piko laikui
(simuliacijos laikas jvertinamas pagal modelio dydj, jvertinant visus srautus tinkle).

e Transporto srauty modelyje jvertinamas dinaminis automobiliy eismas, vertinamas jy
persirikiavimas, eismo juostos pasirinkimas, lenkimo manevras, greitéjimas, létéjimas ir pan.

e Transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktiira jtakojanti eismo
salygas transporto srautui (eismo juosty ilgis, skai¢ius ir jy plotis, vieSojo transporto sustojimo
stotelés ir jy marsrutai, Sviesoforu reguliuojamy sankryzy darbo ciklas, persirikiuojantys
automobiliai tinkle, pés¢iyjy peréjos, transporto dalyviy elgsena ir kita infrastruktiira kuri
tiesiogiai jtakojg transporto srauto judéjima).

e Transporto srauty modelyje jvertinamas pésciyjy ir dviratininky infrastruktiira;

e Transporto srauty modelyje jvertinamas vie$ojo transporto eismas;

e Jvertinami 4 scenarijai kiekvienam modeliuojamam ruozui (vienas scenarijus susideda i$
rytinio ir vakarinio piko simuliacijy):

e Esama situacija;

e Sitloma alternatyva Nr.1;
e Silloma alternatyva Nr.2;
e (Galima alternatyva Nr.3.

e Sillomoms alternatyvoms kartu pateikiami ir rezultatai su prognozuojamais transporto srautais.

e Pristacius alternatyvos Nr.1 ir Nr.2 gautus rezultatus uzsakovui, galimas papildomos
alternatyvos Nr.3 parengimas kuris suderinamas kartu su uz